

# 汤旺县市政环卫服务中心汤旺县雨污合流管网改造建设项目监理服务采购中标 (成交) 明细

红城国际工程项目管理有限公司受汤旺县市政环卫服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购汤旺县雨污合流管网改造建设项目监理服务采购（项目编号：[230723]HCHLJ[CS]20220005）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（汤旺县雨污合流管网改造建设项目监理服务采购）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省启越工程项目管理有限公司

1.2、中标（成交）总价：275,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

| 品目号 | 品目名称     | 服务名称                | 服务范围                | 服务要求   | 服务期限   | 服务标准                                       | 单价（元）      | 数量   | 单位 | 总价（元）      |
|-----|----------|---------------------|---------------------|--|--|--|------------|------|----|------------|
| 1-1 | 其他工程咨询服务 | 汤旺县雨污合流管网改造建设项目监理服务 | 汤旺县雨污合流管网改造建设项目监理服务 | <p>监理工作内容：包括施工全过程的质量控制、造价控制，进度控制、安全生产、文明施工监督管理、合同、信息等方面的协调管理等。监理控制目标：1.质量控制目标：符合设计和国家现行有关质量验评标准、规范的合格标准要求。2.造价控制目标：按经批准的初步设计概算中的费用作为控制目标；3.进度控制目标：按开竣工日期为工程总进度目标，完成工程的竣工验收要求并按招标人要求适时为设备安装等提供进场条件。4.安全、文明施工控制目标：满足国家、省市、项目主管部门及项目指挥部的相关规定要求。5.业主根据工程情况有权调整或授予监理内容，费用标准按中标价执行，不做任何调整。监理人员和试验检测仪器设备要求：1.监理人员应协助委托人做好上级主管部门和委托人管理部门的现场检查、参观工作以及有重要活动时的配合工作。监理工程师应对施工准备、施工和保修阶段的工程管理过程，尽职尽责。监理人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中不得向被监理方介绍指定的分包商和供应商。2.项目监理部人员须专业配套齐全，项目的重要专业监理工程师必须具备监理工程师岗位证书。</p> | 计划开工日期2022年9月30日，计划竣工日期2022年12月31日，总工期93日历天。 | 1期：招标人自行验收，需满足各项法规条例，符合国家现行有关标准、规范、合格标准要求。 | 275,000.00 | 1.00 | 项  | 275,000.00 |

红城国际工程项目管理有限公司  
2022年10月12日