

# 佳木斯市郊区发展改革工信局谋划储备项目前期咨询机构采购项目中标（成交） 明细

黑龙江博展工程咨询有限公司受佳木斯市郊区发展改革工信局委托，采用竞争性磋商进行采购谋划储备项目前期咨询机构采购项目（项目编号：[230811]BZGC[CS]20220002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（谋划储备项目前期咨询机构采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省美和工程管理咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）按国家规定的取费标准报下浮率：50.02%
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	按国家规定的取费标准报下浮率（%）
1-1	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。供应商须按国家规定取费标准报下浮率，7项服务内容须报价一致。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	50.00
1-2	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。供应商须按国家规定取费标准报下浮率，7项服务内容须报价一致。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	50.00
1-3	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。供应商须按国家规定取费标准报下浮率，7项服务内容须报价一致。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	50.00
1-4	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。供应商须按国家规定取费标准报下浮率，7项服务内容须报价一致。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	50.00
1-5	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。供应商须按国家规定取费标准报下浮率，7项服务内容须报价一致。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	50.00
1-6	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。供应商须按国家规定取费标准报下浮率，7项服务内容须报价一致。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	50.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	按国家规定的取费标准报下浮率（%）
1-7	工程项目管理服务	项目谋划阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。供应商须按照国家规定取费标准报下浮率，7项服务内容须报价一致。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	50.00

2.1、中标（成交）供应商：内蒙古维特工程咨询有限公司

2.2、中标（成交）按国家规定的取费标准报下浮率： 59.99 %

2.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	按国家规定的取费标准报下浮率（%）
1-1	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	规划、可研编制及可研评估	按照国家法律、法规、标准，客观、公正地进行该项目谋划储备前期咨询工作	3年	符合国家相关法律、法规及技术标准要求，符合按报告编制要求，满足甲方相关要求，保证报告顺利评审通过	165,714.28	1.00	项	165,714.28	60.00
1-2	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	规划、可研编制及可研评估	按照国家法律、法规、标准，客观、公正地进行该项目谋划储备前期咨询工作	3年	符合国家相关法律、法规及技术标准要求，符合按报告编制要求，满足甲方相关要求，保证报告顺利评审通过	165,714.28	1.00	项	165,714.28	60.00
1-3	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	规划、可研编制及可研评估	按照国家法律、法规、标准，客观、公正地进行该项目谋划储备前期咨询工作	3年	符合国家相关法律、法规及技术标准要求，符合按报告编制要求，满足甲方相关要求，保证报告顺利评审通过	165,714.28	1.00	项	165,714.28	60.00
1-4	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	规划、可研编制及可研评估	按照国家法律、法规、标准，客观、公正地进行该项目谋划储备前期咨询工作	3年	符合国家相关法律、法规及技术标准要求，符合按报告编制要求，满足甲方相关要求，保证报告顺利评审通过	165,714.29	1.00	项	165,714.29	60.00
1-5	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	规划、可研编制及可研评估	按照国家法律、法规、标准，客观、公正地进行该项目谋划储备前期咨询工作	3年	符合国家相关法律、法规及技术标准要求，符合按报告编制要求，满足甲方相关要求，保证报告顺利评审通过	165,714.29	1.00	项	165,714.29	60.00
1-6	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	规划、可研编制及可研评估	按照国家法律、法规、标准，客观、公正地进行该项目谋划储备前期咨询工作	3年	符合国家相关法律、法规及技术标准要求，符合按报告编制要求，满足甲方相关要求，保证报告顺利评审通过	165,714.29	1.00	项	165,714.29	60.00
1-7	工程项目管理服务	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	规划、可研编制及可研评估	按照国家法律、法规、标准，客观、公正地进行该项目谋划储备前期咨询工作	3年	符合国家相关法律、法规及技术标准要求，符合按报告编制要求，满足甲方相关要求，保证报告顺利评审通过	165,714.29	1.00	项	165,714.29	60.00

3.1、中标（成交）供应商：泾清项目管理有限公司

3.2、中标（成交）按国家规定的取费标准报下浮率： 10.01 %

3.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按国家规定的取费标准报下浮率(%)
1-1	工程项目管理服务	项目谋划阶段:规划、可研评估	项目谋划阶段:规划、可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库,在内容和时效上,满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年,采取“1+1+1”(1年+1年+1年)模式,即合同每年签订一次,合同期满后,供应商当年服务满足服务要求,方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收,符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-2	工程项目管理服务	项目谋划阶段:规划、可研评估	项目谋划阶段:规划、可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库,在内容和时效上,满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年,采取“1+1+1”(1年+1年+1年)模式,即合同每年签订一次,合同期满后,供应商当年服务满足服务要求,方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收,符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-3	工程项目管理服务	项目谋划阶段:规划、可研评估	项目谋划阶段:规划、可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库,在内容和时效上,满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年,采取“1+1+1”(1年+1年+1年)模式,即合同每年签订一次,合同期满后,供应商当年服务满足服务要求,方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收,符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-4	工程项目管理服务	项目谋划阶段:规划、可研评估	项目谋划阶段:规划、可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库,在内容和时效上,满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年,采取“1+1+1”(1年+1年+1年)模式,即合同每年签订一次,合同期满后,供应商当年服务满足服务要求,方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收,符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-5	工程项目管理服务	项目谋划阶段:规划、可研评估	项目谋划阶段:规划、可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库,在内容和时效上,满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年,采取“1+1+1”(1年+1年+1年)模式,即合同每年签订一次,合同期满后,供应商当年服务满足服务要求,方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收,符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-6	工程项目管理服务	项目谋划阶段:规划、可研评估	项目谋划阶段:规划、可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库,在内容和时效上,满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年,采取“1+1+1”(1年+1年+1年)模式,即合同每年签订一次,合同期满后,供应商当年服务满足服务要求,方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收,符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-7	工程项目管理服务	项目谋划阶段:规划、可研评估	项目谋划阶段:规划、可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库,在内容和时效上,满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年,采取“1+1+1”(1年+1年+1年)模式,即合同每年签订一次,合同期满后,供应商当年服务满足服务要求,方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收,符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00

4.1、中标(成交)供应商:中铭工程设计咨询有限公司佳木斯分公司

4.2、中标(成交)按国家规定的取费标准报下浮率: 10.01 %

4.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	按国家规定的取费标准报下浮率（%）
1-1	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估报告。	谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准。	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-2	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估报告。	谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准。	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-3	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估报告。	谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准。	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-4	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估报告。	谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准。	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-5	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估报告。	谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准。	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-6	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估报告。	谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准。	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-7	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估报告。	谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准。	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00

5.1、中标（成交）供应商：国咨项目管理有限公司

5.2、中标（成交）按国家规定的取费标准报下浮率：10.01%

5.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	按国家规定的取费标准报下浮率（%）
1-1	工程项目管理服务	项目储备阶段、规划、可研及可研评估	按照招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	满足招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	1期：采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-2	工程项目管理服务	项目储备阶段、规划、可研及可研评估	按照招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	满足招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	1期：采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-3	工程项目管理服务	项目储备阶段、规划、可研及可研评估	按照招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	满足招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	1期：采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-4	工程项目管理服务	项目储备阶段、规划、可研及可研评估	按照招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	满足招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	1期：采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-5	工程项目管理服务	项目储备阶段、规划、可研及可研评估	按照招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	满足招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	1期：采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-6	工程项目管理服务	项目储备阶段、规划、可研及可研评估	满足招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	满足招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	1期：采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-7	工程项目管理服务	项目储备阶段、规划、可研及可研评估	满足招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	满足招标文件要求，满足项目规划、可研及可研评估要求	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	1期：采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00

6.1、中标（成交）供应商：中誉恒信工程咨询有限公司

6.2、中标（成交）按国家规定的取费标准报下浮率：40.01%

6.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	按国家规定的取费标准报下浮率（%）
1-1	工程项目管理服务	项目谋划阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	40.00
1-2	工程项目管理服务	项目谋划阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	40.00
1-3	工程项目管理服务	项目谋划阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	40.00
1-4	工程项目管理服务	项目谋划阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	40.00
1-5	工程项目管理服务	项目谋划阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求。	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	40.00
1-6	工程项目管理服务	项目谋划阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	40.00
1-7	工程项目管理服务	项目谋划阶段：规划、可研及可研评估	项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估	对政府投资项目谋划储备阶段编制规划、可研及可研评估。谋划储备项目可行、入库，在内容和时效上，满足政府投资项目申报要求	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	40.00

7.1、中标（成交）供应商：红城国际工程项目管理有限公司

7.2、中标（成交）按国家规定的取费标准报下浮率：10.01%

7.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	按国家的费标准报下浮率（%）
1-1	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研评估	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-2	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研评估	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-3	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研评估	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.28	1.00	项	165,714.28	10.00
1-4	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研评估	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-5	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研评估	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-6	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研评估	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00
1-7	工程项目管理服务	项目储备阶段：规划、可研评估	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	按照磋商文件要求，提供工程项目管理服务（项目谋划储备阶段：规划、可研及可研评估）	自合同签订之日起三年，采取“1+1+1”（1年+1年+1年）模式，即合同每年签订一次，合同期满后，供应商当年服务满足服务要求，方可续签下一年的合同。	采购人自行组织履约验收，符合现行国家、行业及相关专业验收规范的合格标准	165,714.29	1.00	项	165,714.29	10.00

黑龙江博展工程咨询有限公司  
2022年05月25日