
富锦市乡村振兴局富锦市乡村振兴局2023年乡村振兴工程项目监理服务年乡村振兴工程项目监理服务中标（成交）明细中标（成交）明细

黑龙江省奕合项目管理有限责任公司受富锦市乡村振兴局委托，采用竞争性磋商进行采购2023年乡村振兴工程项目监理服务（项目编
码：[230882]YHZB[CS]20230001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （监理服务）
1.1、中标（成交）供应商：中鼎华创工程技术集团有限公司
1.2、中标（成交）总价： 309,100.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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宏胜镇隆胜村、二龙山镇
吉良村、大榆树镇健康
村、砚山镇富山村、长安
镇致祥村、向阳川镇东兴
村基础施设建设、锦丰农
场牛场、长安国明牛场、
上街基镇万宝村羊舍、向
阳川镇友谊村羊舍、锦山
镇洪洲村笨榨油厂建设工

程监理

1、本项目工程施工过程监理。2、“两控、三管、一
协调”，即质量控制、进度控制、安全管理、合同管
理、信息管理、协调有关各方面的管理 。3、关键材
料的二次送检工作。4、竣工后形成完整的监理内业
档案并交于委托方。5、项目竣工后的竣工验收工
作。6、以及与本项目监理有关的其他工作；7、监理
依据：建设部《建设工程监理规范》、《黑龙江省建
设工程管理条例》、《建设安装工程规范及验收标
准》、本项目工程的合同及图纸、《建设工程旁站监

理规定》
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309,100.001.00项309,100.00

黑龙江省奕合项目管理有限责任公司

2023年04月25日
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