

七台河市政府投资项目服务中心七台河市2021年城镇棚户区改造工程东风片区和花园社区新增商服勘察、施工图设计、编制控制价(二次)中标(成交)明细

七台河市政府采购中心受七台河市政府投资项目服务中心委托，采用竞争性谈判进行采购七台河市2021年城镇棚户区改造工程东风片区和花园社区新增商服勘察、施工图设计、编制控制价(二次)(项目编号:[230901]QTHC[TP]20220012-1)项目，中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下：

一、合同包1（七台河市2021年城镇棚户区改造工程东风片区和花园社区新增商服勘察、施工图设计、编制控制价）

- 1.1、中标(成交)供应商：七台河市政建筑勘察设计院
- 1.2、中标(成交)总价：167,000.00元
- 1.3、中标(成交)标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	其他服务	七台河市2021年城镇棚户区改造工程东风片区和花园社区新增商服勘察、施工图设计、编制控制价	花园社区：建筑面积约1200平方米；东风片区：建筑面积约3000平方米；商服建筑面积及栋数以实际规划为准。	质质量量保证证：： 供应商按照按《岩土工程勘察规范》以及其他相关规范要求进行项目详细勘察提供地质勘察报告以及后期；验槽服务。本项目设计必须达到现行国家及省、市、行业一切有关法规、规范要求及设计深度。本项目控制价编制必须满足相关专业规范要求供货货期限限：： 10天。售售后服务务：： 本项目勘察结果必须满足施工图设计需求，并随时根据委托人要求增加勘察孔数，费用不调整；完成项目施工图设计后，供应商全程参与项目实施，提供设计交底、现场问题处理、各类验收等后续设计服务工作，根据工程需要及时出具设计变更、设计修改，接受图审部门审查等。完成项目控制价编制后，供应商配合委托人履行财政评审程序。其他：中标后，如委托人调整设计方案，供应商应根据调整后方案，调整施工图设计及招标控制价，费用不调整。	合同签订后10日历日内完成服务	质质量量保证证：： 供应商按照按《岩土工程勘察规范》以及其他相关规范要求进行项目详细勘察提供地质勘察报告以及后期；验槽服务。本项目设计必须达到现行国家及省、市、行业一切有关法规、规范要求及设计深度。本项目控制价编制必须满足相关专业规范要求供货货期限限：： 10天。售售后服务务：： 本项目勘察结果必须满足施工图设计需求，并随时根据委托人要求增加勘察孔数，费用不调整；完成项目施工图设计后，供应商全程参与项目实施，提供设计交底、现场问题处理、各类验收等后续设计服务工作，根据工程需要及时出具设计变更、设计修改，接受图审部门审查等。完成项目控制价编制后，供应商配合委托人履行财政评审程序。其他：中标后，如委托人调整设计方案，供应商应根据调整后方案，调整施工图设计及招标控制价，费用不调整。	167,000.00	1.00	项	167,000.00

七台河市政府采购中心
2022年06月14日