

《七台河市楼体亮化设施拆除、维修、维护； 欣源小区路灯改造；山湖路路灯整体改造》 工程设计及工程预算采购计划

一、项目主要建设内容

（一）楼体亮化设施拆除、维修、维护工程

我市楼体亮化工程建设距今已经 10 多年，部分亮化光源和装饰构件脱落现象严重，大风大雨等恶劣天气过后，极易坠落，给居民及行人带来极大的安全隐患，根据《七台河市人民政府专题会议纪要》（2021 年第 113 次）内容，同意拆除部分存在安全隐患的楼体亮化设施。现计划拆除楼体亮化 44 栋楼，维修楼体亮化 18 栋楼。

（二）欣源小区路灯改造工程

欣源小区一期始建于 2004 年，该小区路灯年久失修，部分灯杆底座腐烂，多处路灯已不能使用，普遍存在破损、倾倒、漏电等现象，存在严重安全隐患。现计划在满足道路照明基本需求前提下，将开发区大道北段现有双侧路灯拆除一侧，用于欣源小区路灯改造，计划改造 50 基（含灯基础）。

（三）山湖路路灯整体改造工程

山湖路路灯始建于 2000 年，现有路灯的服务功能严重滞后，路面照度不足，给行人、行车带来诸多安全隐患。现计划把乾元东西路、创业大道共计 137 及路灯及现有灯杆、灯具部分拆除，用于山湖路路灯整体改造（含电缆线、保护

管、灯基础购买及敷设、预埋)。

二、项目采购计划及要求

(一) 采购计划

编制《七台河市楼体亮化设施拆除、维修、维护；欣源小区路灯改造；山湖路路灯整体改造》工程设计及工程预算。

(二) 采购需满足的要求

项目设计甲方不提供条件图，需要乙方自行进行现场测绘，按照现场实际情况进行施工图设计并编制工程预算（负责编制工程量清单）。要求以上设计项目设计深度达到施工图标准及国家设计规范的标准和要求，所提供的数据要绝对准确。

