
牡丹江市第二十一中学修建性详细规划、交通影响评价报告服务牡丹江市第二十一中学修建性详细规划、交通影响评价报告服务中标（成交）明中标（成交）明

细细

黑龙江招采工程项目管理有限公司受牡丹江市第二十一中学委托，采用竞争性磋商进行采购修建性详细规划、交通影响评价报告服务（项

目编码：[231001]ZCGC[CS]20220004）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （第二十一中学新建项目修建性详细规划、交通影响评价报告服务）
1.1、中标（成交）供应商：浙江恒欣设计集团股份有限公司
1.2、中标（成交）总价： 98,500.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品品
目目
号号

品品
目目
名名
称称

服务名服务名
称称

服务范服务范
围围

服务要求服务要求

服服
务务
期期
限限

服务标准服务标准
单价单价
（元）（元）

数量数量
单单
位位

总价总价
（元）（元）

1-
1

其
他
服
务

黑龙江
省牡丹
江市第
二十一
中学新
建项目
修建性
详细规
划、交
通影响
评价报
告服务

黑龙江
省牡丹
江市第
二十一
中学新
建项目
修建性
详细规
划、交
通影响
评价报
告服务

日照成果要求：结合规划及现场调研结果，通过日照软件进行综合
分析，得出日照分析结论，以日照分析报告的形式得出成果。交通
成果要求：考虑二十一中项目建成后未来产生的交通流量对周边造
成的影响，通过现场调查、软件分析等方式，形成交通影响评价报
告成果。规划成果要求：1、符合《城市规划编制办法实施细则》
有关规定，满足委托人要求，负责市级修建性详细规划评审会议汇
报，能够通过政府部门有关机构修建性详细规划审批批准。2、修
建性详细规划设计要一步到位，避免二次设计，配合施工图设计单
位解决施工图中涉及的相关修建性详细规划技术问题。3、工期要
求：中标单位在中标后合同签订之日起，30日内完成设计方案，达
到市级修建性详细规划评审 会议汇报标准，提交图纸包括纸质版8

套及CAD电子版。
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98,500.001.00项98,500.00

黑龙江招采工程项目管理有限公司
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