

黑河瑗瑛机场改扩建项目工程指挥部办公室瑗瑛机场改扩建风险分析、土地预审、林地报告编制中标（成交）明细

黑河市政府采购中心受黑河瑗瑛机场改扩建项目工程指挥部办公室委托，采用公开招标进行采购瑗瑛机场改扩建风险分析、土地预审、林地报告编制（项目编号：[231101]HHSC[GK]20220011）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（瑗瑛机场改扩建风险分析、土地预审、林地报告编制第一包）

- 1.1、中标（成交）供应商：中跃东源集团有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：274,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他社会稳定性风险分析报告	编制社会稳定风险分析报告	1.服务范围：编制完成项目社会稳定风险分析报告，达到行业主管部门审查审批条件，并根据采购人要求完成审批手续。2.主要工作内容：对该项目建设实施的合法性、合理性、可行性、可控性，可能引发的社会稳定风险，各方面意见及其采纳情况，风险分析结论和对策建议，风险防范和化解措施，以及应急处置预案等方面进行分析，提出意见和建议，并取得主管部门批复文件。3.评价要求：将编制的本项目社会稳定风险分析报告上报相关部门，通过专家技术评审，依照审查意见修改、完善直至通过审批。4.成果文件要求：根据国家及地方法律法规及技术规范要求，从收集基础资料，至完成本工程社会稳定风险分析报告编制工作，直至通过专家评审会，经修改完善后，协助委托方取得主管部门批复。乙方向甲方提交专家评审通过的《项目社会稳定风险分析报告》一式5份。5.合同履行期限：30天内完成全部工作内容；6.质量要求：符合现行国家标准及行业标准和规范并通过相关部门审批	30天内完成全部工作内容	1期：符合国家和行业相关规定 2期：符合国家和行业相关规定	274,000.00	1.00	项	274,000.00

二、合同包2（瑗瑛机场改扩建风险分析、土地预审、林地报告编制第二包）

- 1.1、中标（成交）供应商：五洲工程顾问集团有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：116,500.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他专业技术服务	编制社会稳定风险分析报告进行评审, 到行业主管部门审查审批条件, 并根据采购人要求完成审批手续。	1.主要商务要求: 标的提供的时间: 自合同签订后30天内完成全部工作内容; 标的提供的地点: 黑河瑯珺机场; 投标有效期: 从提交投标(响应)文件的截止之日起30日历天; 付款方式: 1期: 支付比例50%, 1期: 50%, 合同签订生效后, 验收合格后预付合同总价款的50% (小微企业首付款70%), 2期: 支付比例50%, 2期: 50%, 项目结束组织验收合格后, 支付合同总价款的50% (小微企业质量验收合格拨付尾款30%); 验收要求: 1期: 符合国家和行业相关规定; 2期: 符合国家和行业相关规定; 履约保证金: 不收取; 其他: /2.技术标准与要求: 品目名称: 其他专业技术服务; 标的名称: 编制社会稳定风险分析评估报告; 公司: 项; 数量: 1.0000; 分项预算单价(元): 120000.00; 分项预算总价(元): 120000.00; 所属行业: /具体技术(参数)要求: 1.服务范围: 对编制完成项目社会稳定风险分析报告进行评审, 达到行业主管部门审查审批条件, 并根据采购人要求完成审批手续。2.主要工作内容: 对该项目建设实施的合法性、合理性、可行性、可控性, 可能引发的社会稳定风险, 各方面意见及其采纳情况, 风险分析结论和对策建议, 风险防范和化解措施, 以及应急处置预案等方面进行评估, 提出意见和建议, 形成评估报告交付委托方, 并取得主管部门批复文件。3.评价要求: 将本项目社会稳定风险评估报告上报相关部门, 通过专家技术评审, 依照审查意见修改、完善直至通过审批。4.成果文件要求: 根据国家及地方法律法规及技术规范要求, 从收集基础资料, 至完成本工程社会稳定风险分析报告评审工作, 组织专家评审会, 协助委托方取得主管部门批复。乙方向甲方提交专家评审通过的《项目社会稳定风险评估报告》一式5份。5.质量要求: 符合现行国家标准及行业标准和规范并通过相关部门审批; 6.合同履行期限: 30天内完成全部工作内容。	30	符合国家和行业相关规定	116,500.00	1.00	项	116,500.00

三、合同包3（瑯珺机场改扩建风险分析、土地预审、林地报告编制第三包）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江洋泽勘测规划设计咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：983,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	其他专业技术服务	建设项目用地预审	1.依据建设项目用地预审管理办法（国土资源部令第68号）等法律法规编制：建设项目用地预审（包含：1、用地预审2、土地勘测定界测绘3、农转用报批4、土地复垦方案编制5、节地评价方案编制6、土地规划调整方案编制），达到行业主管部门审查审批条件，并根据采购人要求完成审批手续。成果文件要求：乙方向甲方提交最终成果5份。2.合同履行期限：90天内完成全部工作内容；3.质量要求：符合现行国家标准及行业标准和规范并通过相关部门审批。	90	1期：符合国家和行业相关规定；2期：符合国家和行业相关规定；	983,000.00	1.00	项	983,000.00

四、合同包4（瑯珺机场改扩建风险分析、土地预审、林地报告编制第四包）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江龙泽林业工程咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：638,500.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
4-1	其他专业技术服务	编制征占用林地可行性报告	2.依据相关法律法规、技术规范、设计变更等要求,编制使用林地可行性报告(林地可行性报告所编制的成果文件必须通过国家级及省级行政主管部门审查意见修改、完善,直至在约定合同期限内通过审批;)、林木采伐设计编制(林木采伐设计所编制的成果文件必须通过林业行政主管部门审核,并依照林业行政主管部门审查意见修改、完善,直至在约定合同期限内通过审批。)、占用草原报告(占用草原报告编制必须通过林业行政主管部门审核,并依照林业行政主管部门审查意见修改、完善,直至在约定合同期限内通过审批。)、地边界确界工作(现地边界确界工作准确无误。))。	1.按照黑龙江省黑河民用机场扩建项目可研报告、初步设计、施工图设计及场内场外工程设计相关内容,以满足新建黑龙江省黑河民用机场项目报批、建设和运营为工作原则,开展新建黑龙江省黑河民用机场项目使用林地可行性报告编制及组卷报批工作,投标人自行完成资料收集、开展必要的勘察设计及相关技术服务工作,完成黑河民用机场使用林地可行性报告编制、林木采伐设计编制、占用草原报告编、林调边界确界各阶段工作,提交符合国家有关政策规定及相关行业规范要求的成果报告,并通过主管部门审查,取得各阶段批复文件,参加交工验收、竣工验收或比选人委托的其他服务。	45天内完成全部工作内容	符合国家标准及行业规范和通过相关部门审批;	638,500.00	1.00	项	638,500.00

五、合同包5（瑷珲机场改扩建风险分析、土地预审、林地报告编制第五包）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江亚中资产评估房地产土地估价咨询有限公司

1.2、中标（成交）总价：99,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
5-1	其他专业技术服务	编制林木评估报告	按照国家及黑龙江省相关规范执行核查评估报告,以该项目验收报告结论为准	按照黑龙江省黑河民用机场扩建项目可研报告、初步设计、施工图设计及场内场外工程设计相关内容,以满足新建黑龙江省黑河民用机场项目报批、建设和运营为工作原则,开展新建黑龙江省黑河民用机场项目林木评估报批工作,投标人自行完成资料收集、开展必要的勘察设计及相关技术服务工作,完成黑河民用机场林木评估阶段工作,提交符合国家有关政策规定及相关行业规范要求的成果报告,并通过主管部门审查,取得批复文件,参加交工验收、竣工验收或比选人委托的其他服务	45天内完成全部工作内容	符合国家标准及行业规范和通过相关部门审批	99,000.00	1.00	项	99,000.00

黑河市政府采购中心

2022年10月24日