
逊克县林业和草原局2023年三间房林场红松嫁接套种林药、林菜基地建设项目-
种苗及苗期管理建设项目中标（成交）明细

黑龙江安建工程管理有限公司受逊克县林业和草原局委托，采用竞争性磋商进行采购2023年三间房林场红松嫁接套种林药、林菜基地建设
项目-种苗及苗期管理建设项目（项目编码：[231123]AJZB[CS]20230001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （2023年三间房林场红松嫁接套种林药、林菜基地建设项目-种苗及苗期管理建设项
目）

1.1、中标（成交）供应商：逊克县绿博源林产种植有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 1,332,151.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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为深入贯彻总书记兴边、固边、富边
重要指示批示，深入落实逊克县委县
政府“生态立县”发展思路，以推进乡
村振兴和兴边富民行动为抓手，用速
度改变逊克，用项目振兴逊克，用作
风成就逊克，让民生福祉更多更好惠
及逊克群众，打造中国北疆富饶、美
丽、生态文明县的现实要求。逊克县
林草局坚持因地制宜，突出特色。培
育适合我县自然环境生长的嫁接红松
产业、林菜产业、林药产业建成五年
内实现百万收益的红松嫁接红松套种
北药基地，增加林场职工收入，扩大
当地人民群众就业，形成示范引领作
用，让北药种植、林产经济成为逊克
县生物经济最闪耀的名片。在三间房
林场建成面积210亩红松嫁接苗套种
林药、林菜基地项目。1、红松嫁接
红松苗木选长势良好的人工红松大
苗，采用红松嫁接技术是以优良红松
作砧木，选择结实多的优良红松母树
采接穗进行人工嫁接的一种无性繁殖
方法获得的红松嫁接苗，红松嫁接苗
7~8年(红松七年嫁接，高70---100
公分，宽50---60公分，嫁接穗15公
分)即可结实。按4×5m株行距即

500株/公顷（33株/亩）栽植，定植
面积210亩，定植株数8000株；

2、林药选取①白鲜皮种根必须是具
有芽苞，完整无疵、健壮的宿根，选
择阳光充足、土质肥沃疏松、排水良
好的砂质壤土平地或者缓坡地进行种
植，然后对土壤进行深翻，可以消灭
土壤中的细菌和病虫。②苍术喜凉爽
气候，野生于低山阴坡疏林边、灌木
丛中及草丛中。生活力很强，荒山、
坡地、瘦地也可种植。③赤芍，是著
名野生地道中药材。春、秋二季采
挖，除去根茎、须根及泥沙，晒干。
苦，微寒。有清热凉血，活血祛瘀的
功效。④寒葱，起苗前两天浇一次
水，保证起苗时干湿适宜，起苗时要
剔除病、残苗，将壮苗分级定植。上
述林药、林菜按株行距（白鲜皮3列
20×35cm、苍术4列25×12、赤芍
3列20×35）定植面积135亩，定植
株数130万株，选用1-2年幼苗，苗
高10-15厘米。林菜结合土壤状态、
生长条件合理择优选种，寒葱按每亩
3斤种子，定植面积15亩，共计45
斤；3、土壤改良及消毒：栽植苗木
前，根据实地情况，施入敌克松和五
氯硝基苯等进行土壤消毒；4、起
垄：①阳历4月份上中旬之前完成起
垄，以便保墒蓄墒。②用手扶起垄机
按照种植方向划一道沟，再平行划出

1红松嫁接红松苗木选长势良好的
人工红松大苗，采用红松嫁接技术
是以优良红松作砧木，选择结实多
的优良红松母树采接穗进行人工嫁
接的一种无性繁殖方法获得的红松
嫁接苗，红松嫁接苗7~8年（红
松七年嫁接，高70---100公分，
宽50---60公分，嫁接穗15公分）
即可结实。按4×5m株行距即500
株/公顷（33株/亩）栽植，定植面
积210亩，定植株数8000株；2
林药选取①白鲜皮种根必须是具有
芽苞，完整无疵、健壮的宿根，选
择阳光充足、土质肥沃疏松、排水
良好的砂质壤土平地或者缓坡地进
行种植，然后对土壤进行深翻，可
以消灭土壤中的细菌和病虫。②苍
术喜凉爽气候，野生于低山阴坡疏
林边、灌木丛中及草丛中。生活力
很强，荒山、坡地、瘦地也可种
植。③赤芍，是著名野生地道中药
材。春、秋二季采挖，除去根茎、
须根及泥沙，晒干。苦，微寒。有
清热凉血，活血祛瘀的功效。④寒
葱，起苗前两天浇一次水，保证起
苗、时干湿适宜，起苗时要剔除
病、残苗，将壮苗分级定植。上述
林药、林菜按株行距（白鲜皮3列
20×35cm、苍术4列25×12、赤
芍3列20×35）定植面积135亩，
定植株数130万株，选用1-2年幼
苗，苗高10-15厘米。林菜结合土
壤状态、生长条件合理择优选种，
寒葱按每亩3斤种子，定植面积15
亩，共计45斤； 3土壤改良及消
毒：栽植苗木前，根据实地情况，
施入敌克松和五氯硝基苯等进行土
壤消毒；4起垄：①阳历4月份上
中旬之前完成起垄，以便保墒蓄
墒。②用手扶起垄机按照种植方向
划一道沟，再平行划出下一道沟，
然后重复操作便可完成起垄。③一
般况下可将高度设为15-20厘米，
顶部宽度可设为30-40厘米，底部
可设为90-100厘米；5栽植：红
松对立地条件要求较高，一般需要
选择地势较低、但又不能积水的平
坦地带。要在短期内取得较好的经
济效益，采用4m×5m株行距，挖
长、宽各40cm，深50cm的坑，
将嫁接好的容器苗除去塑料袋放在

坑内，填土踩实，然后
60cm×60cm的水盘，灌水以确
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210亩以

1,332,151.001.0000项1,332,151.00
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下一道沟，然后重复操作便可完成起
垄。③一般情况下可将高度设为15-
20厘米，顶部宽度可设为30-40厘
米，底部可设为90-100厘米；5、
栽植：红松对立地条件要求较高，一
般需要选择地势较低、但又不能积水
的平坦地带。要在短期内取得较好的
经济效益，采用4m×5m株行距，挖
长、宽各40cm，深50cm的坑，将
嫁接好的容器苗除去塑料袋放在坑

内，填土踩实，然后修
60cm×60cm的水盘，灌水以确保
成活；6、施肥：肥料施用原则：根
据培育目标和土壤营养条件，采用营
养诊断配方施肥，采用有关施肥试验
结果，进行施肥，做到适时、适度、
适量。距离水源地较近的小区，尤其
在坡地，施肥时，应施有机肥，避免
水体污染。基肥：土壤贫瘠的造林
地，可施用基肥改良土壤。基肥宜采
用充分腐熟的有机肥。基肥在栽植前
结合整地施于穴底。；7、灌溉设
施：为了保证作物正常生长，获取高
产稳产，必须供给作物以充足的水
分。在自然条件下，往往因降水量不
足或分布的不均匀，不能满足作物对
水分要求。因此，必须人为地进行灌
溉，以补天然降雨之不足；通过水泵
将水井的水传送到容量为20立方米
的水罐，需要配备移动式喷灌设
备，30千瓦发电机组一台、水泵、
干管、支管和喷头（以实地需求量）
等。8、除草和松土：为了保持绿地
的环境卫生、减少病虫害对植物的危
害、提高植物对土壤水肥的利用率，
需要经常清除杂草。除草、松土要及
时。松土要浅。除草做到除早、除
小、除了，不伤苗，不漏除，步道、
沟内杂草都要清除干净。拔草时，圃
地干燥的应先灌溉，至土壤湿润时进
行。应注意合理选择药剂、掌握用药
量、选择施药方法、把握施药时间；
9、病虫害防治：掌握苗木病虫害的
发生规律，做好病虫害的预测预报，
适时使用各种灭菌剂、杀虫剂进行苗
期灭菌预防，防止各种病虫害的发
生；10、电力设施:变压器50千伏及

电缆、分线箱。

保成活；6施肥：肥料施用原则：
根据培育目标和土壤营养条件，采
用营养诊断配方施肥，采用有关施
肥试验结果，进行施肥，做到适
时、适度、适量。距离水源地较近
的 小区，尤其在坡地，施肥时，
应施有机肥，避免水体污染。基
肥：土壤贫瘠的造林地，可施用基
肥改良土壤。基肥宜采用充分腐熟
的有机肥。基肥在栽植前结合 整
地施于穴底。；7灌溉设施：为了
保证作物正常生长，获取高产稳
产，必须供给作物以充足的水分。
在自然条件下，往往因降水量不足
或分布的不均匀，不能满足作物对
水分要求。因此，必须人为地进行
灌溉，以补天然降雨之不足；通过
水泵将水井的水传送到容量为20
立方米的水罐，需要配备移动式喷
灌设备，30千瓦发电机组一台、
水泵、干管、支管和喷头（以实地
需求量）等。 8除草和松土：为了
保持绿地的环境卫生、减少病虫害
对植物的危害、提高植物对土壤水
肥的利用率，需要经常清除杂草。
除草、松土要及时。松土要浅。除
草做 到除早、除小、除了，不伤
苗，不漏除，步道、沟内杂草都要
清除干净。拔草时，圃地干燥的应
先灌溉，至土壤湿润时进行。应注
意合理选择药剂、掌握用药量 、
选择施药方法、把握施药时间；9
病虫害防治：掌握苗木病虫害的发
生规律，做好病虫害的预测预报，
适时使用各种灭菌剂、杀虫剂进行
苗期灭菌预防，防止各种病虫害的
发生；10电力设施:变压器50千伏
及电缆、分线箱。11依据《红松
嫁接技术规程》（DB21/T1570
—2007）；《森林病虫害防治条
例》（1989）；《造林技术规
程》（GB/T 15776）；《林木育
苗技术规程》（DB21/T 1291）
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月31
日前
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下的地
块。
（四）成
活率和划
分标准：
1、苗木
合格：成
活率

≥85％；
不合格：
成活率＜
80％；
补 植：
40％；
重造：
30％；
保存率

≥80％。
2、林
药、林菜
合格：成
活率

≥70％；
不合格：
成活率＜
60％；
补 植：
40％；
重造：
30％保
存率

≥75％。
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黑龙江安建工程管理有限公司

2023年04月13日
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