

# 孙吴县胜山要塞森林公园胜山要塞森林公园林冠下补植项目中标（成交）明细

大成工程咨询有限公司受孙吴县胜山要塞森林公园委托，采用竞争性磋商进行采购胜山要塞森林公园林冠下补植项目（项目编号：[231124]DCZX[CS]20220018）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（胜山要塞森林公园林冠下补植项目）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江缔硕建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：704,598.80元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	造林服务	磋商文件要求的所有内容	1、时间要求春季造林要在苗木萌动前，土壤解冻达到栽植深度时立即造林，做到适时早栽，及时抚育。2、质量要求按设计密度、树种施工，栽植苗木过程中做到“五不离水”，要求栽正、踩实、不窝根、不露根、不下窖，确保成活率。3、技术要求严格按造林技术规程施工，执行林冠下补植设计，坚持适地适树，加快封山育林的成林速度。4、其他要求造林施工中要注意人身、防火安全，听从现场工作人员指挥，不准随意走散。不乱扔垃圾，维护环境卫生。2023年林冠下补植造林树种为红松，总需苗量9.028万株。造林苗木规格一是按照《主要造林树种苗木质量分级》GB 6000-1999、《黑龙江省主要造林树种苗木质量分级》DB23/390—2001标准要求的苗龄为2-2（4年生移植苗）；苗木等级为I、II级；二是上山苗木必须提供“三证一签”，即《苗木生产经营许可证》、《苗木产地检疫证》、《苗木出圃合格证》、《苗木标签》。	2023年11月前完成（具体时间以双方签订合同为准）	按设计密度、树种施工，栽植苗木过程中做到“五不离水”，要求栽正、踩实、不窝根、不露根、不下窖，确保成活率。	577.54	1220.00	亩	704,598.80

大成工程咨询有限公司

2022年10月24日