
嫩江市城市建设保障中心嫩江市城市建设保障中心2022年嫩江市庆丰大街、南通大街拆迁后道路恢复工年嫩江市庆丰大街、南通大街拆迁后道路恢复工

程项目的施工程项目的施工中标（成交）明细中标（成交）明细

黑龙江省启越工程项目管理有限公司受嫩江市城市建设保障中心委托，采用竞争性磋商进行采购2022年嫩江市庆丰大街、南通大街拆迁后
道路恢复工程项目的施工（项目编码：[231183]hljsqy[CS]20220009）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （2022年嫩江市庆丰大街、南通大街拆迁后道路恢复工程项目的施工）
1.1、中标（成交）供应商：嫩江市众信建筑安装有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 1,754,507.82 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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嫩江市城市建设保障中心-
2022年嫩江市庆丰大街、
南通大街拆迁后道路恢复
工程项目的施工

2022年嫩江市庆丰
大街、南通大街拆
迁后道路恢复工程
项目的施工

预计工期：33天
（预计2022年8月

29日开工至2022年
9月30日竣工）

盖亚
杰

黑
2231414262381,754,507.821.00项1,754,507.82

黑龙江省启越工程项目管理有限公司
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