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说     明 

一、概述 

嫩江市双山镇双山村，现有基础设施条件较差，经济社会发展相对落后，群众

生产生活水平相对较低，距离社会主义新农村的建设标准仍然较远。村内街巷道路

排水设施部分为土质排水沟，抗冲刷能力低，排水能力差，影响广大居民生产生活；

其余部分基本没有排水设施。 

为了改变以上现状，提高人民群众的生产生活水平，加快社会主义新农村建设，

现决定实施嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目-水泥边沟及路灯工程。项目的

建设，能够提高人民群众的生产和生活水平，改善村容村貌，提升乡村文明。 

由爱建信达工程咨询有限公司承担嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目-水

泥边沟及路灯工程的勘察设计工作。我公司于 2024 年 9 月完成了本项目一阶段施

工图设计及预算的编制工作。 

二、工程方案及数量 

1、新建边沟总长 1463.9m，其中（过户涵 92m，交叉道涵 58m，主道涵 20m，

混凝土梯形边沟 1293.9m），扣除交叉道 22m，扣除过户涵 22m。 

2、技术标准 

本项目采用四级公路，设计速度 20km/h 的技术标准 

3、设计依据 

《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017） 

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 

《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012） 

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015） 

《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02-2020） 

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020） 

4、路面结构设计 

1）过道涵顶路面混凝土板 

面  层：20cm 水泥混凝土 

基  层：18cm6%水泥稳定碎石 

2）过户涵顶路面混凝土板 

面  层：18cm 水泥混凝土 

垫  层：10cm 砂砾垫层 

3）接缝设计 

横向缩缝：横向缩缝与旧路板缝相同，采用假缝，切缝宽 0.6cm，深 5cm，填

料采用聚氯乙稀胶泥。 

三、材料要求、混合料要求及级配组成 

1）基层 

① 压实度和强度指标 

基层压实采用重型击实标准，压实度不小于 97%，7d 龄期无侧限抗压强度不小

于 2.5MPa。水泥剂量按外掺法计，即水泥/碎石=6%。 

② 水泥 

水泥采用 P.042.5 普通硅酸盐水泥，各项指标应符合《通用硅酸盐水泥》（GB 

175-2007）标准和《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）规范要求。 

③ 集料 

碎石级配范围要求见下表： 

碎石级配范围 

材料 

方孔筛尺寸（mm） 

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5 

累计筛余（以质量计）（%） 

碎石 95 ～

100 

90 ～

100 
75～90 60～75 40～60 20～35 0～5 0 

2）面层 

① 强度指标 
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面层水泥混凝土 28d 龄期抗弯拉强度不小于 4.0MPa。 

② 水泥 

水泥采用 P.O42.5 普通硅酸盐水泥，各项指标应符合《通用硅酸盐水泥》（GB 

175-2007）标准和《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）规范

要求。 

③ 粗集料 

粗集料应选用质地坚硬、耐久、干净的碎石。石料等级不低于Ⅲ级，技术指标

见下表： 

粗集料技术指标 

项目 
碎石压碎指

标（%） 

坚固性（按质量损失

计%） 

针片状颗粒含量（按

质量计%） 

含泥量（按质量

计%） 

泥块含量（按

质量计%） 

技术要求 ≤30.0 ≤12.0 ≤20.0 ≤2.0 ≤0.7 

项目 
吸水率（按质

量计%） 

硫化物及硫

质量计%） 

有机物含量

（比色法） 

岩石抗压强度（MPa） 
碱活性反应 

岩浆岩 变质岩 沉积岩 

技术要求 ≤3.0 ≤1.0 合格 ≥100 ≥80 ≥60 
不得有或疑似

有碱活性反应 

碎石应采用连续级配，最大粒径不应超过 37.5mm，碎石级配要求见下表： 

碎石级配范围 

材料 

方孔筛尺寸（mm） 

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5 

累计筛余（以质量计）（%） 

碎石 95～100 90～100 75～90 60～75 40～60 20～35 0～5 0 

④ 细集料 

细集料应选用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂。砂等级不低于Ⅲ级，技术指标

见下表： 

细集料技术指标 

项目 
坚固性 

（按质量损失计%） 

含泥量 

（按质量计%） 

泥块含量 

（按质量计%） 

氯离子含量 

（按质量计%） 

云母含量（按质

量计%） 

技术要求 ≤10.0 ≤3.0 ≤1.0 ≤0.06 ≤2.0 

项目 
硫化物及硫酸盐

（按 SO3质量计%） 

轻物质（按质量

计%） 
吸水率（%） 

有机物含量（比

色法） 
碱活性反应 

技术要求 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0 合格 
不得有或疑似有

碱活性反应 

砂应采用Ⅱ区中砂，级配要求见下表： 

细集料级配范围 

材料 

方孔筛尺寸（mm） 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15 0.075 

通过各筛孔的质量百分率（%） 

砂 100 90～100 75～100 50～90 30～60 8～30 0～10 0～5 

 

四、涵洞 

一）技术指标 

1、汽车荷载等级：公路—II 级 

2、设计安全等级：三级 

3、环境类别：Ⅱ类 

4、设计洪水频率：涵洞 P=1/25 

二）结构形式 

本项目涵洞结构形式均采用钢筋混凝土圆管涵，过道涵均采用 1-φ0.8，过户

涵均采用 1-φ0.6。 

三）主要材料 

1、水泥混凝土 

涵底混凝土基础、帽石均采用 C30 混凝土，圆管涵涵身采用 C30 混凝土。 

2、普通钢筋 

直径≤10mm 时采用 HPB300 钢筋，其技术标准必须符合《钢筋混凝土用热轧光

圆钢筋》（GB 1499.1-2017）的规定。 

四）耐久性要求 

本项目所处环境类别为Ⅱ类，桥涵构件采用耐久性混凝土。 
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结构混凝土应满足耐久性的要求：最大氯离子含量 0.15％，最大碱含量 3％，

最大水灰比 0.5，最小水泥用量 300kg/m3。 

五）防冻指标 

本项目地处高寒地区，冻胀、冻融作用对混凝土的破坏影响很大，为提高混 

凝土的耐久性，故对结构混凝土按抗冻混凝土设计，抗冻等级采用 F250 的要求。 

 

五、施工方案及注意事项 
 

1、路面基层施工 

1）基层按设计厚度一次摊铺碾压成型。采用拌合站集中拌和，要控制好含水

量，使混合料运到现场、摊铺碾压时含水量接近最佳含水量。 

2）路面顶层和基层之间要严格控制厚度及标高，以保证设计强度与路面平整

度。 

3）具体施工工序和要求，按《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

严格执行。 

2、路面面层施工 

1）水泥混凝土面层采用商品混凝土，自卸汽车运输、三辊轴配合人工摊铺，

切缝机切缝、人工或拉毛机拉毛的施工方法进行施工，施工时做好养生工作。 

2）水泥混凝土面层应严格控制材料配合比及水泥用量，以减少收缩裂缝，混

合料应具有良好的流动性和饱水性，水泥混凝土运输必须严密，以免水泥浆流失。 

3）水泥混凝土路面各种接缝和钢筋必须按设计布设，横向缩缝必须按时切割，

以防缩裂。 

4）填缝时要求缝内清洁、干燥、无杂物。 

5）具体施工工序和要求，按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG 

F30-2014）严格执行。 

3、现浇混凝土梯形边沟施工 

1）现浇混凝土梯形边沟施工时要控制好边沟的断面尺寸严格按照施工设计图

施工。 

2）现浇混凝土梯形边沟每 3m 留一道沉降缝、缝宽 1cm、缝内用沥青木板填赛。 

3）现浇混凝土梯形边沟模板支设过程中，支撑系统要牢固，不可将斜撑设置

在另一侧已浇筑的沟身上部。 

4)现浇混凝土梯形边沟在砼浇筑时，振捣要均匀，且不可长时间在同一位置振

捣；另外注意将漏在路面的混凝土时清理、冲洗干净，严禁污染路面。 

5）在沟身模板拆除时要轻慢进行，避免损坏棱角，模板拆除后及时用毡布或

土工布覆盖养生。 

 

4、混凝土圆管涵施工 

1）本设计中有关施工工艺及工程质量标准应按《公路桥涵施工技术规范》JTG 

F250-2011 和《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2004 中的有关规定严格

执行。 

2）施工放样时，必须注意管涵的全长与管节的配置以及洞口端墙的准确位置。 

3）过道涵管基混凝土可分两次浇筑。先浇管底以下部分，此时应注意预留管

壁厚度及安放管节坐浆混凝土 2～3 厘米，待安放管节后再浇管底以上部分，并应

保证新旧混凝土的结合以及管基混凝土与管壁的结合。 

4）涵洞顶上及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实，相

对密度达到 90%。 

其它未尽事宜，严格按照现行标准规范执行。 
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注：1、双山村共计安装路灯50盏、其中道路边上安装6m高的太阳

能路灯34盏、庭院内安装4.5m高的太阳能路灯16盏。

    2、路1路灯平均间距50米、路2路灯平均间距75米、路3路灯

平均间距65米，庭院1至庭院4院内路灯安装到建设单位指定位置。

    3、路灯施工时如遇到树木、道口、大门等无法按设计位置安

装时，在保证安装位置平齐且不妨碍村民正常生活的情况下，可

以适当调整安装位置。
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长

 项目 路灯

度 类型 总数 重建个数 新建个数 C30混凝土 砂砾垫层 C14钢筋 φ8钢筋 φ12接地线 M24地脚螺栓 底板法兰盘 挖基土方

(m) (盏) (盏) (盏) （m³） （m³） （kg） （kg） （m） （kg） （㎡） （m³）

路1 K0+000 ～ K0+977 6m高路灯 安装太阳能路灯 19 19 6.84 1.37 88.35 100.51 19.0 207.5 3.04 8 旧路灯拆除移到指定位置

路2 K0+000 ～ K0+536 6m高路灯 安装太阳能路灯 7 6 1 2.52 0.50 32.55 37.03 7.0 76.4 1.12 3 旧路灯拆除移到指定位置

路3 K0+000 ～ K0+516 6m高路灯 安装太阳能路灯 8 6 2 2.88 0.58 37.20 42.32 8.0 87.4 1.28 3 旧路灯拆除移到指定位置

6m高路灯 安装太阳能路灯 34 31 3 12.24 2.45 158.10 179.86 34.0 371.3 5.4 15 旧路灯拆除移到指定位置

庭院1 K0+000 ～ K0+260 4.5m高路灯 安装太阳能路灯 4 4 1.44 0.29 18.60 21.16 4.0 43.7 0.64 2 院内路灯安装到指定位置

庭院2 K0+000 ～ K0+271 4.5m高路灯 安装太阳能路灯 4 4 1.44 0.29 18.60 21.16 4.0 43.7 0.64 2 院内路灯安装到指定位置

庭院3 K0+000 ～ K0+221 4.5m高路灯 安装太阳能路灯 5 5 1.80 0.36 23.25 26.45 5.0 54.6 0.80 2 院内路灯安装到指定位置

庭院4 K0+000 ～ K0+206 4.5m高路灯 安装太阳能路灯 3 3 1.08 0.22 13.95 15.87 3.0 32.8 0.48 1 院内路灯安装到指定位置

4.5m高路灯 安装太阳能路灯 16 16 5.76 1.15 74.40 84.64 16.0 174.7 2.6 6.9 院内路灯安装到指定位置

安装太阳能路灯 50 31 19 18.0 3.6 232.5 264.5 50.0 546.0 8.0 22

路灯工程数量表
嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目-水泥边沟及路灯工程

主要工程量

基础路灯数量

合    计

序号 备     注起 讫 桩 号

小   计

小   计

   编制：冷玉婷 复核：王磊     审核：王亚芝
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      嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目-水泥边沟及路灯工程

路基、路面排水工程数量表
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φ6 φ12

(m
3
) (m

3
) (m) (m) (kg) (kg) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

K0+000.0 ～ K0+668.3 现浇混凝土梯形边沟 434.3 86.86 33.88 154 290 86.9 203 290 重建混凝土梯形沟Ⅰ

K0+000.0 ～ K0+668.3 盖板式混凝土梯形边沟 154 37.58 12.63 104 37.6 73 110 新建盖板混凝土梯形边沟Ⅲ

K0+668.3 ～ K0+687.6 现浇混凝土梯形边沟 19.3 8.11 2.66 23 40 40 新建混凝土梯形沟Ⅱ

K0+687.6 ～ K0+732.9 现浇混凝土梯形边沟 39.3 7.86 3.07 26 26 26 新建混凝土梯形沟Ⅰ

K0+000.0 ～ K0+652.8 现浇混凝土梯形边沟 528.8 105.76 41.25 32 353 289.3 353 353 重建混凝土梯形沟Ⅰ

K0+000.0 ～ K0+652.8 盖板式混凝土梯形边沟 32 7.81 2.62 22 17.5 23 23 重建盖板混凝土梯形边沟Ⅲ

K0+000.0 ～ K0+102.2 现浇混凝土梯形边沟 72.2 14.44 5.63 14 48 48 48 新建混凝土梯形沟Ⅰ

K0+000.0 ～ K0+102.2 现浇混凝土梯形边沟 14.0 3.42 1.15 9 10 10 新建盖板混凝土梯形边沟Ⅲ

现浇混凝土梯形边沟 1293.9 271.8 102.9 200 874 124.4 306.8 776 901
长度仅为现浇混凝土梯形边沟长度

涵管长度见过户涵
 合计

序号 工   程   名   称
长度
（m）

水泥混凝土
（C30）

砂砾垫层

沟3

沟2

沟1

起讫桩号或
中心桩号

备 注

工  程  数  量

钢筋扣除盖板
砼沟长度

沥青
木丝板

拆除混凝
土沟

回填土方 挖方
拆除砖砌

圬工
弃方

        设计：冷玉婷 　　　　复核：王磊 审核：王亚芝
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     嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目-水泥边沟及路灯工程

过户板工程数量表
第 1 页 共 1 页

铺筑长度 铺筑宽度
结  构
尺  寸

2m长 4m长 6m长 8m长 10m长 14m长 过户板总长 过户板平均宽
厚 度
(cm）

水泥混凝土 钢筋
拆旧18cm过

户板
拆旧φ0.5过

户涵
挖方 弃方

（个） （个） （个） （个） （个） （个） (m) (m) 面层 面积（m2） φ12（kg） 体积（m3） 长度（m） （m3） （m3）

1 沟1 砼沟上过户盖板 6 7 10 3 3 154 1.3 现浇C30钢筋混凝土 18 200.2 1835.1 14.0 120 33.8 47.8

2 沟2 砼沟上过户盖板 5 2 32 1.3 现浇C30钢筋混凝土 18 41.6 382.1 0.9 32 8.3 9.3

3 沟3 砼沟上过户盖板 2 1 1 14 1.3 现浇C30钢筋混凝土 18 18.2 167.9 3.3 4 2.2 5.5

200 1.5 现浇C30钢筋混凝土 20 260.0 2385.2 18.3 156 44 6340

过户板 工   程   数   量

总  计：

序 号 排水沟代号
结  构
类  型

结  构
材  料

　　设计：冷玉婷 复核：王磊 审核：王亚芝
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工程设计证书编号(乙级)A223002093

注册师印章                          资质章

爱建信达工程咨询有限公司

备注：

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部

门批准后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，标

高以米（m）为单位，其余以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有

疑问，请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更须

征得设计师同意。

70

60

60

10
10

120

137.86

10
0

12

12.53 180 12.53
205.06

12

10

10.03 10.03

78.4

10
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工程设计证书编号(乙级)A223002093

注册师印章                          资质章

爱建信达工程咨询有限公司

备注：

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部

门批准后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，标

高以米（m）为单位，其余以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有

疑问，请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更须

征得设计师同意。

82.08

12.04 70 12.04

60
60

12
10

12

18

17.96 17.96

130

18

130

L

18
55

20×65 5

20
×(
L-
20
)/2
0)

10
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     嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目-水泥边沟及路灯工程

过户涵顶板工程数量表
第 1 页 共 1 页

铺筑长度 铺筑宽度

过户板长度 过户板平均宽 水泥混凝土 砂砾垫层 钢筋
拆旧18cm
过户板

拆旧φ0.5
过户涵

挖方 弃方

(m) (m) 面层 垫层 面积（m2） 面积（m2） φ12（kg） 体积（m3） 长度（m） （m3） （m3）

沟2

1 K0+310.0 过户涵上砼盖板 6 1.3 C30钢筋混凝土+砂砾垫层 18 10 7.8 7.8 71.4 1.4 6 0.9 2.3

6 C30钢筋混凝土+砂砾垫层 18 10 7.8 7.8 71.4 1.4 6 1 2

结  构  尺  寸 工   程   数   量

厚 度(cm）

总  计：

序 号 排水沟代号
结  构
类  型

结  构
材  料

　　设计：冷玉婷 复核：王磊 审核：王亚芝
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工程设计证书编号(乙级)A223002093

注册师印章                          资质章

爱建信达工程咨询有限公司

备注：

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部

门批准后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，标

高以米（m）为单位，其余以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有

疑问，请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更须

征得设计师同意。
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     嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目-水泥边沟及路灯工程

过道涵顶板工程数量表
第 1 页 共 1 页

铺筑长度 铺筑宽度

平均长度 平均宽度 水泥混凝土
6%水泥稳定
碎石基层

钢筋
凿除20cm水泥

混土
凿除18cm水稳

砂砾
拆旧φ0.5
过道涵

弃方

(m) (m) 面层 基层 面积（m2） 面积（m2） φ12（kg） 体积（m3） 体积（m3） 长度（m） （m3）

沟1

1 K0+006.7 主道涵顶砼板 18 2.0 C30钢筋混凝土+6%水稳碎石基层 20 18 36.0 36.0 333.4 7.2 6.5 20 13.7

沟2

2 K0+265.4 交叉道涵顶砼板 7 2.0 C30钢筋混凝土+6%水稳碎石基层 20 18 14.0 14.0 130.7 2.8 2.5 8 5.3

3 K0+534.0 交叉道涵顶砼板 7 2.0 C30钢筋混凝土+6%水稳碎石基层 20 18 14.0 14.0 130.7 2.8 2.5 8 5.3

4 K0+612.5 交叉道涵顶砼板 7 2.0 C30钢筋混凝土+6%水稳碎石基层 20 18 14.0 14.0 130.7 2.8 2.5 8 5.3

5 K0+647.5 交叉道涵顶砼板 9 2.0 C30钢筋混凝土+6%水稳碎石基层 20 18 18.0 18.0 167.5 3.6 3.2 10 6.8

48 C30钢筋混凝土+6%水稳碎石基层 20 18 96.0 96.0 892.9 19.2 17.3 54 36

结  构  尺  寸 工   程   数   量

厚 度(cm）

总  计：

序 号 排水沟代号
结  构
类  型

结  构
材  料

　　设计：冷玉婷 复核：王磊 审核：王亚芝
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工程设计证书编号(乙级)A223002093

注册师印章                          资质章

爱建信达工程咨询有限公司

备注：

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部

门批准后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，标

高以米（m）为单位，其余以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有

疑问，请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更须

征得设计师同意。
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工程设计证书编号(乙级)A223002093

注册师印章                          资质章

爱建信达工程咨询有限公司

备注：

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部

门批准后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，标

高以米（m）为单位，其余以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有

疑问，请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更须

征得设计师同意。

20

B

20
55

20
×(
L-
20
)/2
0)

10

5 10 5

200

20×9
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  　 嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目-水泥边沟及路灯工程

过户圆管涵工程数量表
第 1 页 共 1 页

墙 身 基 础

（m） (m3) (m3) (m3) (m3) (kg) (m3) (m3) (m3)

沟1

1 K0+117.2 1-φ0.6 20 0.4 9.0 309.1 2.49 25.0 42.6

2 K0+257.9 1-φ0.6 8 旧涵利用

3 K0+360.0 1-φ0.6 8 0.4 3.6 123.6 1.00 9.8 17.0

4 K0+539.9 1-φ0.6 14 旧涵利用

5 K0+555.6 1-φ0.6 6 0.4 2.7 92.7 0.75 7.2 12.8

6 K0+571.9 1-φ0.6 8 0.4 3.6 123.6 1.00 9.8 17.0

沟2

7 K0+310.0 1-φ0.6 6 0.4 2.7 92.7 0.75 4.7 10.3 重建

8 K0+338.6 1-φ0.6 22 0.4 9.9 340.0 2.74 27.6 46.9 重建

9 K0+361.5 1-φ0.6 8 0.4 3.6 123.6 1.00 9.8 17.0 重建

10 K0+387.5 1-φ0.6 14 0.4 6.3 216.4 1.74 17.4 29.8 重建

 

1-φ0.6 114 3.4 41.4 1421.9 11.5 111.2 193.4 其中建涵92m、涵利用22m

挖基土方
涵底砂
砾垫层

帽 石
(C30)

圆管钢
筋总量

圆管混凝土体积
(C30)

端  墙  (C30)
备注

总  计：

序 号 桩号
孔  数
孔  径
（m）

回填土方

利用挖基土方
涵身长

　　设计：冷玉婷 复核：王磊 审核：王玉芝
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d
δ

δ

L

沉降缝

过户涵上回填长度

δ
d

δ

90°

d

涵底设计标高 i d

δ δ

60

130

30
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工程设计证书编号(乙级)A223002093

注册师印章                          资质章

爱建信达工程咨询有限公司

备注：

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部

门批准后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，标

高以米（m）为单位，其余以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有

疑问，请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更须

征得设计师同意。
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工程设计证书编号(乙级)A223002093

注册师印章                          资质章

爱建信达工程咨询有限公司

备注：

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部

门批准后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，标

高以米（m）为单位，其余以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有

疑问，请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更须

征得设计师同意。
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工程设计证书编号(乙级)A223002093

注册师印章                          资质章

爱建信达工程咨询有限公司

备注：

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部

门批准后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，标

高以米（m）为单位，其余以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有

疑问，请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更须

征得设计师同意。

6
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嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目-水泥边沟及路灯工程

涵  底 涵上填 路  基 涵  身 端墙及基 涵身垫

孔 径 纵  坡 土  高 宽 度 长  度 础入土深度 层厚度

 （°） （m） （%） （m） （m） （m） 上游 下游 （m） （m）

1 K0+006.7 90 1 φ0.80 圆管涵 1.50 1.00 18.00 20.0 0.50 砂砾 主道涵重建

2 K0+528.8 90 1 φ0.80 圆管涵 1.50 8.0 交叉道涵利用

3 K0+626.7 90 1 φ0.80 圆管涵 1.50 8.0 交叉道涵利用

4 K0+690.7 90 1 φ0.80 圆管涵 1.50 6.0 交叉道涵利用

        沟2

5 K0+265.4 90 1 φ0.80 圆管涵 1.50 0.50 6.00 8.0 0.50 砂砾 交叉道涵重建

6 K0+410.9 90 1 φ0.80 圆管涵 1.50 0.50 6.00 8.0 0.50 砂砾 交叉道涵重建

7 K0+534.0 90 1 φ0.80 圆管涵 1.50 0.50 6.00 8.0 0.50 砂砾 交叉道涵重建

8 K0+612.5 90 1 φ0.80 圆管涵 1.50 0.50 6.00 8.0 0.50 砂砾 交叉道涵重建

9 K0+647.5 90 1 φ0.80 圆管涵 1.50 0.50 6.00 10.0 0.50 砂砾 交叉道涵重建

        沟3

10 K0+044.5 90 1 φ0.80 圆管涵 1.50 0.50 6.00 8.0 0.50 砂砾 交叉道涵重建

11 K0+069.3 90 1 φ0.80 圆管涵 1.50 0.50 6.00 8.0 0.50 砂砾 交叉道涵重建

100.0

复核: 王磊 审核: 王亚芝

原河底标
高（m）

设计河
底标高
（m）

        沟1

圆     管     涵     工     程     一     览     表
第 1 页   共 1 页

孔 径 与 式 样 改  河  工  程

洞口式样
洞 口 加
固 类 型

涵身垫
层材料

路基边缘
标高（m）

合   计

备注
（长×宽×高）

（m）

  编制：冷玉婷

编号 桥梁中心桩号
交 角

孔 数 式  样
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嫩江市双山镇双山村公益事业建设项目-水泥边沟及路灯工程

墙 身 基 础 墙 身 基 础

(m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (kg) (m3) (m3) (m3)

1 K0+006.7 20.0 10.68 19.00 546.00 4.42 34 主道涵重建

2 K0+528.8 8.0 交叉道涵利用

3 K0+626.7 8.0 交叉道涵利用

4 K0+690.7 6.0 交叉道涵利用

         沟2

5 K0+265.4 8.0 3.93 7.60 218.40 1.77 13 交叉道涵重建

6 K0+410.9 8.0 3.93 7.60 218.40 1.77 13 8 交叉道涵重建

7 K0+534.0 8.0 3.93 7.60 218.40 1.77 13 交叉道涵重建

8 K0+612.5 8.0 3.93 7.60 218.40 1.77 13 交叉道涵重建

9 K0+647.5 10.0 5.06 9.50 273.00 2.21 17 交叉道涵重建

         沟3

10 K0+044.5 8.0 3.93 7.60 218.40 1.77 13 8 交叉道涵重建

11 K0+069.3 8.0 3.93 7.60 218.40 1.77 13 8 交叉道涵重建

100.0 39.3 74.1 2129.4 17.2 131 24

复核: 王磊 审核: 王亚芝

圆     管     涵     材     料     数     量     表
第 1 页  共 1 页

浆砌片石  (M10) 端  墙  (C30)
挖基土方

涵上回填
碎石土 备注

涵底混凝土基
础(C30)

涵底砂
砾垫层

帽 石
(C30)

  编制：冷玉婷

合    计

圆管钢
筋总量

圆管混凝土体
积(C30)

         沟1

序 号 桩 号
涵身长

河底铺砌
（M10）

截水墙
（M10）
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工程设计证书编号(乙级)A223002093

注册师印章                          资质章

爱建信达工程咨询有限公司

备注：

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部

门批准后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，标

高以米（m）为单位，其余以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有

疑问，请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更须

征得设计师同意。

d
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L下

沉降缝

路基设计宽度
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工程设计证书编号(乙级)A223002093
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备注：

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部

门批准后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明者外，标

高以米（m）为单位，其余以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有

疑问，请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更须

征得设计师同意。
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