

绥化市农业农村局2022年高标准农田建设项目初步设计评审中标（成交）明细

绥化市政府采购中心受绥化市农业农村局委托，采用竞争性谈判进行采购2022年高标准农田建设项目初步设计评审（项目编号：[231201]SHZC[TP]20220001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（1）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省龙冠工程咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：358,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程造价咨询服务	833000	1、2022年绥化市各县（市、区）高标准农田建设项目初步设计文件评审工作，包括本年度项目补充设计、调整变更、奖励资金等评审任务。2、债券增建高标准农田建设项目初步设计评审工作。	1、项目准备阶段（1）制定评审方案。由项目评审机构根据项目类别及特点等，结合实际，制定项目评审工作方案和评审标准。（2）组织培训。评审机构要组建具有较高专业水平的评审专家团队，组建专家组进行工作，专家组必须有勘测、规划、水土保持、水工、道桥、造价、土壤、农技等建设内容涉及的相关专业专家；评审前组织专家培训，认真学习高标准农田建设相关文件政策，讲解项目评审有关纪律要求，明确评审任务和责任。2、项目评审阶段（1）评审机构组成外业考察组，深入到项目区现场，对评审项目进行实地查勘，了解项目区实际情况，形成实地考察意见。（2）材料审核。评审机构在开评审会前至少提前3天将设计方案送达评审专家，对项目申报材料独立审阅。（3）召开评审会，现场答辩。评审专家针对项目有关问题进行询问，项目建设单位和报告编制单位等进行现场答辩，提供补充说明、或证明某一方面事实的材料、或进行相关解释说明。项目全部评审结束后，出具评审意见，按照专家提出修改完善意见或需要补充材料的，建设单位在规定时间内修改完善、材料补充齐全，上报复审，专家出具复审意见。（4）评审机构要根据每个项目实际情况，组织专家到现场一定要保证查勘时间和查勘质量；根据每个项目初步设计方案情况，一定要保证评审时间和评审质量。（5）评审结论。评审机构综合上述阶段的评审意见，进行综合分析判断，形成每个项目初步设计的“合格”或“不合格”的评审结论，向市县两级提交项目评审报告。最后对市级农业农村部门统一形成所承担评审项目的评审材料汇编。	合同签订之日起1年内结束	符合国家（或行业）规定标准	358,000.00	1.00	个	358,000.00

绥化市政府采购中心
2022年03月11日