
兰西县扶贫开发工作办公室兰西县扶贫开发工作办公室2022年涉农整合资金村屯道路勘测设计年涉农整合资金村屯道路勘测设计中标（成中标（成

交）明细交）明细

黑龙江岚启项目管理有限公司受兰西县扶贫开发工作办公室委托，采用竞争性磋商进行采购2022年涉农整合资金村屯道路勘测设计（项目
编码：[231222]LQZB[CS]20220001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （2022年涉农整合资金村屯道路勘测设计）
1.1、中标（成交）供应商：精佳建设工程集团有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,004,766.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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对2022年兰西县涉农整合资
金计划实施的17个村和1个国
有农场村屯道路49.35公里，
做项目可研、勘测设计及实施
方案。要满足项目立项批复的
可研报告、施工图纸及项目资

金预算

路段多，有的路况比较复杂，每段路都要到
现场实地详细勘测，对翻浆、低洼路段、积
水路段图纸设计要精准精细，技术处理要符
合设计和施工等要求。要详细了解当前材料
市场价格和市场需求以及道路运输距 离，资
金预算要符合实际，确保工程按设计进行施
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20,360.0049.35公
里

1,004,766.00

黑龙江岚启项目管理有限公司

2022年05月06日
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