

安达市乡村振兴局安达市**2022**年屋顶分布式光伏建设项目验收机构中标（成交）明细

黑龙江省汇龙工程管理咨询有限公司受安达市乡村振兴局委托，采用竞争性磋商进行采购安达市**2022**年屋顶分布式光伏建设项目验收机构（项目编号：**[231281]HLGC[CS]20220001**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（安达市**2022**年屋顶分布式光伏建设项目验收机构）

- 1.1、中标（成交）供应商：珠海市聚天立工程造价咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**330,000.00**元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他工程咨询服务	"(1) 2022年屋顶分布式光伏建设项目一期。项目总投资 3086.1 万元，分为两个标段，一标段中标价： 15,979,774.24 元，二标段中标价： 14,881,235.05 元，建设内容：总装机容量 7304.04KWp ，共安装 540KWp 光伏组件约 13526 块，安装组串式逆变器约 179 台，安装变压器约 50 台，线缆及土建配套工程。(2) 2022年屋顶分布式光伏建设项目二期。项目总投资 1580 万元，分为两个标段，一标段中标价： 9,433,754.32 元，二标段中标价： 6,365,417.71 元，建设内容：总装机容量 3736.26KWp ，共安装 540KWp 光伏组件约 6919 块，安装组串式逆变器约 85 台，安装变压器约 12 台，线缆及土建配套工程。"	"(1)工程任务完成情况。依据批准的项目设计、方案，查验工程完成情况。(2)资金管理情况。依据项目资金管理规定，审查项目工程决算和财务资金审计报告，重点检查项目资金拨付预算执行和资金使用管理情况。(3)项目组织管理情况。重点检查项目管理机构运行情况，各项管理制度和质量目标体系建立及执行情况，建设过程中项目设计调整变更及审批情况、施工过程中按规定进行技术质量检测情况，监理单位履行职责等情况。(4)工程效果管护情况。依据经批复的设计，检查工程项目是否达到预期目标和效果；工程完成后，能否正常运行并与周边环境协调一致；管护主体、管护责任和管护资金是否落到实处并制定可行的后期经营、管护制度等。(5)档案资料管理情况。重点检查项目批准文件、设计资料、实施管理、资金管理、工程监理、竣工验收等资料是否齐全、准确；分类立卷是否规范合理等。"	1	采购人根据国家、省工程验收相关文件规定的标准组织验收	330,000.00	1.00	项	330,000.00

黑龙江省汇龙工程管理咨询有限公司
2022年12月20日