

# 绥化市肇东生态环境局肇东市乡镇现存黑臭水体治理项目全过程咨询服务项目中标（成交）明细

黑龙江中工建项目管理有限公司受绥化市肇东生态环境局委托，采用竞争性谈判进行采购肇东市乡镇现存黑臭水体治理项目全过程咨询服务项目（项目编号：[231282]HZGZ[TP]20220001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（肇东市乡镇现存黑臭水体治理项目全过程咨询服务项目）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省新戈工程项目管理有限公司（联投体成员：黑龙江同瑞工程建设监理有限公司、中嘉城建筑设计有限公司、黑龙江隆嘉环境检测有限公司、黑龙江中垦德明工程项目管理有限公司）

1.2、中标（成交）总价：1,650,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他工程咨询服务	<p>①项目管理：本项目包含全过程咨询管理。②工程监理咨询：本项目的工程监理服务的管理活动，包括项目组织、风险管理、合同管理、过程控制、质量控制、安全管理、竣工验收、信息化建设等内容，协助委托人进行国有资金项目有关项目建设阶段的审计，包括合同履行期间的过程审计和结算审计等。③工程项目前期咨询：本项目的项目建设条件咨询、环境影响评价、节能评估报告、安全风险评估、社会稳定风险评估、水土保持评价、地质灾害评估、安全风险评价、交通影响评价、资源综合开发利用评估等，项目申请报告，项目资金申请报告等专项咨询业务中的一项或多项。④工程项目初步勘察设计：本项目的现场工程勘察、工程测量和工程初步设计，初步设计应包括确定项目建设规模、主要设计方案和工艺流程。初步设计文件深度要满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》[建质（2013）57号]的要求，满足设备采购、施工图设计和前期施工准备的需要，并通过委托人组织的评审。工程测量测绘比例尺为1:1000，执行《工程测量标准》GB50026—2020，满足设计要求。⑤工程竣工环保验收咨询：本项目的工程治理措施结束后，根据项目设定的治理目标，对治理目标进行监测分析，与原状进行比对，评估是否达到治理目标，并出具工程竣工环保验收报告。⑥工程竣工验收审计：设施建设规章制度执行情况，项目建设任务及建设内容完成情况，项目工程建设质量情况，竣工项目财务决算和财务决算审计情况，固定资产形成情况、资金到位和使用情况，安全状况、工程和设施设备移交管护情况，设计、施工及监理等文档管理情况。⑦工程竣工结算审计：根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料，按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审查；对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减，对少计、漏项的项目应予以调增；工程结算与竣工图纸或事实不符的内容，应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或与事实内容不符时，应约请各方履行确认手续；由总承包人分包的工程结算，其内容与总承包合同主要条款不相符的，应按总承包合同约定的原则进行审核；工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件；出具相应的造价成果文件。⑧工程采购招标咨询：本项目招标采购包括采购的咨询服务和工程招标采购的管理服务，本项目需EPC工程总承包进行策划、执行、监督和控制，保证项目的招标采购质量。</p>	<p>①项目管理：本项目包含全过程咨询管理。②工程监理咨询：本项目的工程监理服务的管理活动，包括项目组织、风险管理、合同管理、过程控制、质量控制、安全管理、竣工验收、信息化建设等内容，协助委托人进行国有资金项目有关项目建设阶段的审计，包括合同履行期间的过程审计和结算审计等。③工程项目前期咨询：本项目的项目建设条件咨询、环境影响评价、节能评估报告、安全风险评估、社会稳定风险评估、水土保持评价、地质灾害评估、安全风险评价、交通影响评价、资源综合开发利用评估等，项目申请报告，项目资金申请报告等专项咨询业务中的一项或多项。④工程项目初步勘察设计：本项目的现场工程勘察、工程测量和工程初步设计，初步设计应包括确定项目建设规模、主要设计方案和工艺流程。初步设计文件深度要满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》[建质（2013）57号]的要求，满足设备采购、施工图设计和前期施工准备的需要，并通过委托人组织的评审。工程测量测绘比例尺为1:1000，执行《工程测量标准》GB50026—2020，满足设计要求。⑤工程竣工环保验收咨询：本项目的工程治理措施结束后，根据项目设定的治理目标，对治理目标进行监测分析，与原状进行比对，评估是否达到治理目标，并出具工程竣工环保验收报告。⑥工程竣工验收审计：设施建设规章制度执行情况，项目建设任务及建设内容完成情况，项目工程建设质量情况，竣工项目财务决算和财务决算审计情况，固定资产形成情况、资金到位和使用情况，安全状况、工程和设施设备移交管护情况，设计、施工及监理等文档管理情况。⑦工程竣工结算审计：根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料，按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审查；对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减，对少计、漏项的项目应予以调增；工程结算与竣工图纸或事实不符的内容，应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或与事实内容不符时，应约请各方履行确认手续；由总承包人分包的工程结算，其内容与总承包合同主要条款不相符的，应按总承包合同约定的原则进行审核；工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件；出具相应的造价成果文件。⑧工程采购招标咨询：本项目招标采购包括采购的咨询服务和工程招标采购的管理服务，本项目需EPC工程总承包进行策划、执行、监督和控制，保证项目的招标采购质量。</p>	合同包1（肇东市黑臭水体治理项目）：开始至结束	1期：符合现行国家、行业及地方质量标准。	1,650,000.00	1.00	项	1,650,000.00

黑龙江中工建项目管理有限公司  
2022年10月21日