

漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程 工程

---

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

漠河市幼儿教育中心教  
学楼结构加固工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

--

房屋建筑加固工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： (单位盖章)

造价咨询人： (单位盖章)

年 月 日

房屋建筑加固工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称： 房屋建筑加固工程

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除工程						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:室外砼地面拆除及外运 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm 3、外运距离自行考虑	m3	16.07			
2	011602001004	混凝土构件拆除（图纸未见设计垫层厚度230mm）	1. 构件名称:室内砼地面拆除及外运 2. 构件表面的附着物种类:室内地砖 3、拆除地砖及找平层厚度50mm	m3	4.71			
3	011605001001	平面块料拆除（未见图纸炉渣砼厚度60mm厚）	1. 拆除的基层类型:20mm厚水泥砂浆找平层 2. 饰面材料种类:地面砖 3、渣土外运距离自行决定。	m2	678.3			
4	01B003	凿毛（梁）	1. 旧混凝土剔除及表面凿毛、界面剂 2、部位：原基础梁两侧	m2	54.3			
5	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:砖墙面抹灰层 2. 部位：1-4层新增剪力墙、构造柱部位原室内墙面 3、外运距离自行考虑	m2	301.57			
6	01B004	外墙保温层拆除	1. 外墙保温层拆除及外运 2、部位：外墙增加圈梁、构造柱部位原砖墙处保温	m2	375.01			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程      标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程      第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	011605002001	立面块料拆除	卫生间墙砖拆除及外运 1、拆除墙砖高度按照3.1m计算 2、外运距离自行考虑	m2	468			
8	011615001001	开孔(打洞)	人工凿销键孔	个	1116			
9	010103002003	余方弃置(打孔和销键)	拆除物外运、外运距离自行考虑	m3	11.93			
10	011615001002	开孔(打洞)	砖墙钻孔(240mm以内) 孔径20mm以内 部位：构造柱、剪力墙与原墙体连接	个	1602			
11	030413003002	打洞(孔)	混凝土楼板钻孔 孔径20mm以内	个	135			
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:地沟240墙 2. 砌体材质:砖墙 3. 拆除高度:1.2m 4. 拆除砌体的截面尺寸:1.2*0.24 5. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆	m3	2.35			
13	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板 2. 原地沟盖板移位、暂移到其他位置	m3	1.17			
14	010505010001	其他板	原地沟盖板安装、灌缝	m3	1.17			
		分部小计						
		加固						
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程      标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程      第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010101004001	挖基坑土方（室内人工挖土方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2.1 m 3、室内采用人工挖土 4、工程量按照定额工程量计算规则计算。	m3	89.59			
16	010101004002	挖基坑土方（室外机械挖土方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2.1 m 3、开挖方式：小钩机开挖 4、清单工程量按照定额工程量计算规则计算 5、开挖部位：室外土方开挖	m3	91.5			
17	010101003001	挖沟槽土方（人工挖土方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:0.65m 3、开挖方式：人工开挖 4、清单工程量按照定额工程量计算规则计算	m3	34.74			
18	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：回填土	m3	162.87			
19	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距:外运距离自行考虑 3、工程量按照定额工程量计算规则计算	m3	52.96			
20	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：砾石砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	95.41			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程      标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程      第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：砾石砼 2. 混凝土强度等级：C30 3、新增外墙地梁，梁截面200*800mm	m3	17.88			
22	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：砾石砼 2. 混凝土强度等级：C30 3、部位：2-4层外侧圈梁，截面尺寸200*240mm、沿长度方向间距每隔1m设销键240*240*180mm	m3	26.82			
23	011001003001	保温隔热墙面（墙、柱、梁）	1. 保温隔热部位：构造柱、圈梁 2. 保温隔热方式：粘贴 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：120厚岩棉板保温（A级）容为重140kg/m³ 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：玻璃纤维网格布 5. 防护材料种类及做法：聚合物抗裂砂浆	m2	646.63			
24	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：喷射砼 2. 混凝土强度等级：C30 3、部位：基础层至3层内墙厚度100mm	m2	194.91			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程      标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程      第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	011202001001	柱、梁面一般抹灰（室内）	部位：新增GZ6、GZ7内侧抹灰 1、界面剂一道 2、5mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3、9mm厚1:3水泥砂浆打底	m2	122.64			
26	011202001002	柱、梁面一般抹灰（室外）	部位：新增GZ1-7及圈梁外侧抹灰 1、界面剂一道 2、5mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3、9mm厚1:3水泥砂浆打底	m2	843.08			
27	011201001002	墙面一般抹灰	部位：新增剪力墙内侧 1、界面剂一道 2、5mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3、9mm厚1:3水泥砂浆打底	m2	19.13			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ16	t	0.74			
29	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ14	t	0.151			
30	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ12	t	12.614			
31	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ8	t	0.502			
32	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB300 Φ8	t	0.505			
33	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400 Φ8	t	5.517			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程      标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程      第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	040901008001	植筋（柱）	1. 材料种类：钢筋 2. 材料规格：HRB400 Φ12 3. 植筋部位：构造柱基础钢筋	根	368			
35	040901008002	植筋（梁）	1. 材料种类：钢筋 2. 材料规格：HRB400 Φ12	根	138			
36	040901008003	植筋（墙）	1. 材料种类：钢筋 2. 材料规格：HRB300 Φ8	根	468			
37	040901010001	高强螺栓	1、部位：GZ4与原有砖墙螺栓连接，直径12mm	套	60			
38	040901010003	高强螺栓	沿横墙设置直径22mm钢筋钢拉杆，作为内墙圈梁。螺栓连接	套	43			
39	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：HRB400 Φ22	t	1.058			
		分部小计						
		措施项目						
40	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
41	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
42	011702002001	矩形柱（加附墙转角柱）	1. 柱	m2	143.48			
43	011702002002	矩形柱（加附墙壁柱）	1. 柱	m2	751.88			
44	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度：3.6m以内	m2	150.49			
45	011702008001	圈梁		m2	202.29			
		分部小计						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程		标段：漠河市幼儿教育中心教学 楼结构加固工程	第 7 页 共 7 页
合 计			

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程      标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	2.55				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 房屋建筑加固工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑加固工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 房屋建筑加固工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

工程名称：房屋建筑加固工程

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑加固工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 房屋建筑加固工程

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 房屋建筑加固工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 房屋建筑加固工程	标段: 漠河市幼儿教育中心教学楼 结构加固工程
----------------	----------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

建筑装饰工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

建筑装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 总 说 明

工程名称： 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室内地面工程						
1	011102003003	块料楼地面（只计算一层地面）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:500*500地砖	m2	772.5			
2	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚线、高度100mm	m	553.7			
		分部小计						
		室外工程						
3	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:砾石砼 2. 面层厚度:80mm 3. 混凝土种类:砾石砼 4. 混凝土强度等级:C20	m2	27.98			
		分部小计						
		墙面工程						
4	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 拆除物外运、外运距离自行考虑	m2	4969			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	4969			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:原墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	4969			
7	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面 2. 拆除物外运、外运距离自行考虑 3、工程量为暂估量，以实际发生为准	m2	350			
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布两遍 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 刮腻子要求:刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	2380.29			
9	01B003	外墙6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布	1. 外墙6厚聚合物抗裂砂浆压入一层玻纤网格布两遍 2、工程量为暂估量，以实际发生为准。	m2	1229.89			
10	011204003001	块料墙面	基层聚氨酯防水涂料，卫生间墙面砖粘贴	m2	468			
		分部小计						
		天棚工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
 标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：天棚 2. 拆除物外运、外运距离自行考虑 3、工程量为暂估量，以实际发生量为准。	m2	350			
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 刮腻子要求：腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	2425			
13	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨塑料扣板吊顶	m2	15			
		分部小计						
		措施项目						
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	进出场费 履带式挖掘机 ≤1m3	台次	1			
15	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：双排 2. 脚手架材质：钢管	m2	2434			
16	011703001001	垂直运输		天	1963			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-11-1

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学  
楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学  
楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 建筑装饰工程

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

采暖加固改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

采暖加固改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

# 总 说 明

工程名称： 采暖加固改造

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖加固改造
 标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:地热管 D20*2.0 4. 工程量为暂估 量，最终结算以 实际发生为准。	m	5236.13			
2	03B004	采暖保温隔热层 (地热)	1. 钢丝网 2. 绝热层 3. 铝箔保护层 4. 边界保温带20 mm 5. 规格及做法详 见设计：地面做 法剖面图	m2	737			
3	031009001001	采暖工程系统调 试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

工程名称：采暖加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 采暖加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1	发包人供应材料				2	
2	发包人采购设备				2	
3	总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调				1.5	
4	总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务				5	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：采暖加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教  
学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差] ×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
<b>合    计</b>					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 采暖加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 采暖加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 采暖加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

排水管加固改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

排水管加固改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

# 总 说 明

工程名称： 排水管加固改造

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水管加固改造      标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011612001001	管道拆除	1、埋地铸铁管管拆除 DN150 2、拆除物由建设单位负责回收	m	6			
2	011612001002	管道拆除	1、埋地铸铁管管拆除 DN100 2、拆除物由建设单位负责回收	m	4			
3	011612001003	管道拆除	明装铸铁管管拆除 DN100 2、拆除物由建设单位负责回收	m	54.4			
4	031001005001	铸铁管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:铸铁管 DN150 3. 连接形式:机械接口	m	6			
5	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN100 4. 连接形式:机械接口	m	54.4			
6	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 管外径:DN150 3. 挖沟深度:2.15m 4. 回填要求:原土回填	m	5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水管加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水管加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：排水管加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项		计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合    计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水管加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水管加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

工程名称：排水管加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：排水管加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：排水管加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教  
学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
<b>合    计</b>					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水管加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：排水管加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：排水管加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

电气加固改造工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

电气加固改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 总 说 明

工程名称： 电气加固改造

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		插座						
1	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二、三极暗插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	3			
2	03B005	插座拆除	暗插座	个	5			
		分部小计						
		应急照明						
3	030404017001	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 规格:600*600*180 3. 安装方式:明装	台	1			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯-筒灯 2. 规格:LED 5W 3. 安装形式:吸顶	套	40			
5	030412004002	装饰灯	1. 名称:A 中型安全出口指示灯-E 2. 规格:DC36V LED 1W 3. 安装形式:壁装	套	11			
6	030412004003	装饰灯	1. 名称:A 中型安全出口指示灯-S 2. 规格:DC36V LED 1W 3. 安装形式:壁装	套	7			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气加固改造
 标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030412004004	装饰灯	1. 名称:A 中型疏散方向诱导灯 2. 规格:DC36V LED 1W 3. 安装形式:壁装	套	42			
8	030412004005	装饰灯	1. 名称:A中型吊装复合型疏散指示标志灯(带指示方向和安全出口标识) 2. 规格:DC36V LED 1W 3. 安装形式:吊装	套	11			
9	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型应急照明壁灯 2. 规格:DC36V LED 5W 3. 安装形式:壁装	套	14			
10	030904003001	按钮	1. 名称:应急照明手动控制按钮	个	2			
11	030411006002	接线盒	1. 名称:灯位盒、接线盒 2. 规格:86*86 3. 安装形式:暗装	个	125			
12	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类:壁装应急灯	套	116			
13	011613001003	灯具拆除	1. 灯具种类:吊杆装应急灯	套	11			
		分部小计						
		应急照明管线+插座管线						
14	03B003	管内配线拆除	1. 型号规格:4mm <sup>2</sup> 以内	m	3233.68			
15	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管SC15 2. 配置形式:明配	m	620.32			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气加固改造
 标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管SC15 2. 配置形式:暗配	m	323.3			
17	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管SC20 2. 配置形式:明配	m	41.74			
18	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管SC20 2. 配置形式:暗配	m	10.5			
19	030411001005	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	33.75			
20	030411004004	配线	1. 配线形式:穿管 2. 型号:WDZN-BYJF1.5	m	63.22			
21	030411004001	配线	1. 配线形式:穿管 2. 型号:WDZN-BYJF2.5	m	1857.82			
22	030411004002	配线	1. 配线形式:穿管 2. 型号:WDZN-BYJF4	m	199.6			
23	030411004003	配线	1. 名称:通信线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-RYJS-4*1.5	m	25.26			
24	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙面凿槽 2. 规格:20mm以内	m	377.8			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3



## 计日工表

工程名称：电气加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 电气加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1	发包人供应材料				2	
2	发包人采购设备				2	
3	总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调				1.5	
4	总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务				5	
合    计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教  
学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

弱电加固改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

弱电加固改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日



# 总 说 明

工程名称： 弱电加固改造

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电加固改造      标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		电话、网络						
1	03B001	插座拆除	暗插座拆除	个	30			
2	03B002	管内配线拆除	电话线、网线	m	367.64			
3	03B003	线槽配线拆除	电话线、网线	m	706.36			
4	030502004001	电话插座	电话插座	个	15			
5	030502012001	信息+电话插座	信息+电话插座	个	15			
6	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管SC20 2. 配置形式:暗配	m	158.82			
7	030502005001	双绞线缆	1. 名称:电话线、网线 2. 线缆对数:4 3. 敷设方式:穿管	m	317.64			
8	030502005002	双绞线缆	1. 名称:电话线、网线 2. 线缆对数:4 3. 敷设方式:穿线槽	m	806.36			
9	030502019001	双绞线缆测试		链路	30			
10	030506008001	视频系统调试		系统	1			
		分部小计						
		监控						
11	011613001001	摄像头拆除	摄像头拆除	套	27			
12	03B004	管内配线拆除	监控线拆除	m	52.15			
13	03B005	线槽配线拆除	监控线拆除	m	503.82			
14	030507008001	监控摄像设备	摄像头利旧安装	台	27			
15	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管SC20 2. 配置形式:暗配	m	52.2			
16	030502005003	双绞线缆	1. 名称:监控线自带电源线 2. 敷设方式:穿管	m	52.15			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 弱电加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称: 弱电加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学  
楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项		计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修保养定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合    计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计目工表

工程名称：弱电加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：弱电加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教  
学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 弱电加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 弱电加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

消防加固改造工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日



消防加固改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

# 总 说 明

工程名称： 消防加固改造

第 1 页 共 1 页

--



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中





# 计日工表

工程名称：消防加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：消防加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教  
学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心  
教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防加固改造

标段：漠河市幼儿教育中心教学楼  
结构加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。