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房屋建筑加固工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



房屋建筑加固工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

拆除工程

1 011602001001 混凝土构件拆除

1.构件名称:室
外砼地面拆除及
外运
2.拆除构件的厚
度或规格尺寸:1
00mm
3、外运距离自行
考虑

m3 16.07

2 011602001004

混凝土构件拆除
（图纸未见设计
垫层厚度230mm
）

1.构件名称:室
内砼地面拆除及
外运
2.构件表面的附
着物种类:室内地
砖
3、拆除地砖及找
平层厚度50mm

m3 4.71

3 011605001001
平面块料拆除（
未见图纸炉渣砼
厚度60mm厚）

1.拆除的基层类
型:20mm厚水泥
砂浆找平层
2.饰面材料种类
:地面砖
3、渣土外运距离
自行决定。

m2 678.3

4 01B003 凿毛（梁）

1.旧混凝土剔除
及表面凿毛、界
面剂
2、部位：原基础
梁两侧

m2 54.3

5 011604002004 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:砖
墙面抹灰层
2.部位：1-4层
新增剪力墙、构
造柱部位原室内
墙面
3、外运距离自行
考虑

m2 301.57

6 01B004 外墙保温层拆除

1.外墙保温层拆
除及外运
2、部位：外墙增
加圈梁、构造柱
部位原砖墙处保
温

m2 375.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011605002001 立面块料拆除

卫生间墙砖拆除
及外运
1、拆除墙砖高度
按照3.1m计算
2、外运距离自行
考虑

m2 468

8 011615001001 开孔(打洞) 人工凿销键孔 个 1116

9 010103002003 余方弃置(打孔
和销键)

拆除物外运、外
运距离自行考虑

m3 11.93

10 011615001002 开孔(打洞)

砖墙钻孔(240mm
以内) 孔径20mm
以内
部位：构造柱、
剪力墙与原墙体
连接

个 1602

11 030413003002 打洞(孔) 混凝土楼板钻孔 
孔径20mm以内

个 135

12 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:地
沟240墙
2.砌体材质:砖
墙
3.拆除高度:1.2
m
4.拆除砌体的截
面尺寸:1.2*0.2
4
5.砌体表面的附
着物种类:水泥砂
浆

m3 2.35

13 011602001003 混凝土构件拆除

1.构件名称:地
沟盖板
2.原地沟盖板移
位、暂移到其他
位置

m3 1.17

14 010505010001 其他板 原地沟盖板安装
、灌缝

m3 1.17

分部小计

加固

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

15 010101004001
挖基坑土方（室
内人工挖土方）

1.土壤类别: 一
、二类土
2.挖土深度:2.1
m
3、室内采用人工
挖土
4、工程量按照定
额工程量计算规
则计算。

m3 89.59

16 010101004002
挖基坑土方（室
外机械挖土方）

1.土壤类别: 一
、二类土
2.挖土深度:2.1
m
3、开挖方式：小
钩机开挖
4、清单工程量按
照定额工程量计
算规则计算
5、开挖部位：室
外土方开挖

m3 91.5

17 010101003001
挖沟槽土方（人
工挖土方）

1.土壤类别: 一
、二类土
2.挖土深度:0.6
5m
3、开挖方式：人
工开挖
4、清单工程量按
照定额工程量计
算规则计算

m3 34.74

18 010103001001 回填方 1.填方材料品种
:回填土

m3 162.87

19 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:
余方弃置
2.运距:外运距
离自行考虑
3、工程量按照定
额工程量计算规
则计算

m3 52.96

20 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:
砾石砼
2.混凝土强度等
级:C30

m3 95.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

21 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:
砾石砼
2.混凝土强度等
级:C30
3、新增外墙地梁
，梁截面200*80
0mm

m3 17.88

22 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:
砾石砼
2.混凝土强度等
级:C30
3、部位：2-4层
外侧圈梁，截面
尺寸200*240mm
、沿长度方向间
距每隔1m设销键
240*240*180mm

m3 26.82

23 011001003001 保温隔热墙面（
墙、柱、梁）

1.保温隔热部位
:构造柱、圈梁
2.保温隔热方式
:粘贴
3.保温隔热材料
品种、规格及厚
度:120厚岩棉板
保温（A级）容为
重140kg/m³
4.增强网及抗裂
防水砂浆种类:玻
璃纤维网格布
5.防护材料种类
及做法:聚合物抗
裂砂浆

m2 646.63

24 010504001001 直形墙

1.混凝土种类:
喷射砼
2.混凝土强度等
级:C30
3、部位：基础层
至3层内墙厚度1
00mm

m2 194.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

25 011202001001
柱、梁面一般抹
灰（室内）

部位：新增GZ6
、GZ7内侧抹灰
1、界面剂一道
2、5mm厚1:2.5
水泥砂浆找平
3、9mm厚1:3水
泥砂浆打底

m2 122.64

26 011202001002 柱、梁面一般抹
灰（室外）

部位：新增GZ1-
7及圈梁外侧抹灰
1、界面剂一道
2、5mm厚1:2.5
水泥砂浆找平
3、9mm厚1:3水
泥砂浆打底

m2 843.08

27 011201001002 墙面一般抹灰

部位：新增剪力
墙内侧
1、界面剂一道
2、5mm厚1:2.5
水泥砂浆找平
3、9mm厚1:3水
泥砂浆打底

m2 19.13

28 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ16

t 0.74

29 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ14

t 0.151

30 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ12

t 12.614

31 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ8

t 0.502

32 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB300 φ8

t 0.505

33 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:箍筋 带肋钢
筋HRB400  φ8

t 5.517

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

34 040901008001 植筋（柱）

1.材料种类:钢
筋
2.材料规格:HRB
400  φ12
3、植筋部位：构
造柱基础钢筋

根 368

35 040901008002 植筋（梁）

1.材料种类:钢
筋
2.材料规格:HRB
400  φ12

根 138

36 040901008003 植筋（墙）

1.材料种类:钢
筋
2.材料规格:HRB
300 φ8

根 468

37 040901010001 高强螺栓
1、部位：GZ4与
原有砖墙螺栓连
接，直径12mm

套 60

38 040901010003 高强螺栓

沿横墙设置直径2
2mm钢筋钢拉杆
，作为内墙圈梁
。螺栓连接

套 43

39 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规
格::HRB400  φ
22

t 1.058

分部小计

措施项目

40 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

41 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

42 011702002001 矩形柱（加附墙
转角柱）

1.柱 m2 143.48

43 011702002002 矩形柱（加附墙
壁柱）

1.柱 m2 751.88

44 011702006001 矩形梁 1.支撑高度:3.6
m以内

m2 150.49

45 011702008001 圈梁 m2 202.29

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.55

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额（加固支撑） 项

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算 0

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结
构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：房屋建筑加固工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



建筑装饰工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



建筑装饰工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 建筑装饰工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

室内地面工程

1 011102003003 块料楼地面（只
计算一层地面）

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
mm水泥砂浆找平
层
2.结合层厚度、
砂浆配合比:水泥
砂浆结合层
3.面层材料品种
、规格、颜色:5
00*500地砖

m2 772.5

2 011105003001 块料踢脚线 地砖踢脚线、高
度100mm

m 553.7

分部小计

室外工程

3 010507001001 散水、坡道

1.垫层材料种类
、厚度:砾石砼
2.面层厚度:80
mm
3.混凝土种类:
砾石砼
4.混凝土强度等
级:C20

m2 27.98

分部小计

墙面工程

4 011608002002 铲除涂料面

1.铲除部位名称
:内墙面
2.拆除物外运、
外运距离自行考
虑

m2 4969

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:内墙面
2.刮腻子要求:
刮腻子两遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:乳胶漆两
遍

m2 4969

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

6 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:原 
墙面
2.面层厚度、砂
浆配合比:5mm厚
1：2.5水泥砂浆
找平层

m2 4969

7 011608002003 铲除涂料面

1.铲除部位名称
:外墙面
2.拆除物外运、
外运距离自行考
虑
3、工程量为暂估
量，以实际发生
为准

m2 350

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:6厚
聚合物抗裂砂浆
压入一层玻纤网
格布两遍
2.喷刷涂料部位
:外墙面
3.刮腻子要求:
刮腻子两遍
4.涂料品种、喷
刷遍数:外墙乳胶
漆两遍

m2 2380.29

9 01B003
外墙6厚聚合物
抗裂砂浆压入一
层玻纤网格布

1.外墙6厚聚合
物抗裂砂浆压入
一层玻纤网格布
两遍
2、工程量为暂估
量，以实际发生
为准。

m2 1229.89

10 011204003001 块料墙面
基层聚氨酯防水
涂料，卫生间墙
面砖粘贴

m2 468

分部小计

天棚工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

11 011608002004 铲除涂料面

1.铲除部位名称
:天棚
2.拆除物外运、
外运距离自行考
虑
3、工程量为暂估
量，以实际发生
量为准。

m2 350

12 011407002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:天棚
2.刮腻子要求:
腻子两遍
3.涂料品种、喷
刷遍数:乳胶漆两
遍

m2 2425

13 011302001001 吊顶天棚 轻钢龙骨塑料扣
板吊顶

m2 15

分部小计

措施项目

14 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

进出场费 履带式
挖掘机 ≤1m3

台次 1

15 011701002001 外脚手架

1.搭设方式:双
排
2.脚手架材质:
钢管

m2 2434

16 011703001001 垂直运输 天 1963

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 地面维修 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结
构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑装饰工程
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



采暖加固改造 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



采暖加固改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 采暖加固改造 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:采暖
3.材质、规格:
地热管 D20*2.0
4、工程量为暂估
量，最终结算以
实际发生为准。

m 5236.13

2 03B004 采暖保温隔热层
（地热）

1.钢丝网
2.绝热层
3.铝箔保护层
4.边界保温带20
mm
5.规格及做法详
见设计：地面做
法剖面图

m2 737

3 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结
构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：采暖加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



排水管加固改造 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



排水管加固改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 排水管加固改造 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除

1、埋地铸铁管管
拆除 DN150
2、拆除物由建设
单位负责回收

m 6

2 011612001002 管道拆除

1、埋地铸铁管管
拆除 DN100
2、2、拆除物由
建设单位负责回
收

m 4

3 011612001003 管道拆除

明装铸铁管管拆
除 DN100
2、拆除物由建设
单位负责回收

m 54.4

4 031001005001 铸铁管

1.介质:排水
2.材质、规格:
铸铁管 DN150
3.连接形式:机
械接口

m 6

5 031001005002 铸铁管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
铸铁管 DN100
4.连接形式:机
械接口

m 54.4

6 010101007001 管沟土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.管外径:DN150
3.挖沟深度:2.1
5m
4.回填要求:原
土回填

m 5

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结
构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：排水管加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



电气加固改造 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



电气加固改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 电气加固改造 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

插座

1 030404035001 插座

1.名称:安全型
单相二、三极暗
插座
2.规格:~250V 1
0A
3.安装方式:暗
装

个 3

2 03B005 插座拆除 暗插座 个 5

分部小计

应急照明

3 030404017001 配电箱

1.名称:应急照
明配电箱
2.规格:600*600
*180
3.安装方式:明
装

台 1

4 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照
明灯-筒灯
2.规格:LED 5W
3.安装形式:吸
顶

套 40

5 030412004002 装饰灯

1.名称:A 中型
安全出口指示灯-
E
2.规格:DC36V 
LED 1W
3.安装形式:壁
装

套 11

6 030412004003 装饰灯

1.名称:A 中型
安全出口指示灯-
S
2.规格:DC36V 
LED 1W
3.安装形式:壁
装

套 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 030412004004 装饰灯

1.名称:A 中型
疏散方向诱导灯
2.规格:DC36V 
LED 1W
3.安装形式:壁
装

套 42

8 030412004005 装饰灯

1.名称:A中型吊
装复合型疏散指
示标志灯(带指示
方向和安全出口
标识)
2.规格:DC36V 
LED 1W
3.安装形式:吊
装

套 11

9 030412004006 装饰灯

1.名称:A型应急
照明壁灯
2.规格:DC36V 
LED 5W
3.安装形式:壁
装

套 14

10 030904003001 按钮 1.名称:应急照
明手动控制按钮

个 2

11 030411006002 接线盒

1.名称:灯位盒
、接线盒
2.规格:86*86
3.安装形式:暗
装

个 125

12 011613001002 灯具拆除 1.灯具种类:壁
装应急灯

套 116

13 011613001003 灯具拆除 1.灯具种类:吊
杆装应急灯

套 11

分部小计

应急照明管线+
插座管线

14 03B003 管内配线拆除 1.型号规格:4mm
2以内

m 3233.68

15 030411001001 配管

1.名称:镀锌钢
管SC15
2.配置形式:明
配

m 620.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

16 030411001002 配管

1.名称:镀锌钢
管SC15
2.配置形式:暗
配

m 323.3

17 030411001003 配管

1.名称:镀锌钢
管SC20
2.配置形式:明
配

m 41.74

18 030411001004 配管

1.名称:镀锌钢
管SC20
2.配置形式:暗
配

m 10.5

19 030411001005 配管

1.名称:半硬质
阻燃管
2.材质:FPC20
3.配置形式:暗
配

m 33.75

20 030411004004 配线

1.配线形式:穿
管
2.型号:WDZN-
BYJF1.5

m 63.22

21 030411004001 配线

1.配线形式:穿
管
2.型号:WDZN-
BYJF2.5

m 1857.82

22 030411004002 配线

1.配线形式:穿
管
2.型号:WDZN-
BYJF4

m 199.6

23 030411004003 配线

1.名称:通信线
2.配线形式:穿
管
3.型号:WDZN-
RYJS-4*1.5

m 25.26

24 030413002001 凿(压)槽

1.名称:墙面凿
槽
2.规格:20mm以
内

m 377.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

25 030414002001 送配电装置系统 送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结
构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



弱电加固改造 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



弱电加固改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 弱电加固改造 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

电话、网络

1 03B001 插座拆除 暗插座拆除 个 30

2 03B002 管内配线拆除 电话线、网线 m 367.64

3 03B003 线槽配线拆除 电话线、网线 m 706.36

4 030502004001 电话插座 电话插座 个 15

5 030502012001 信息+电话插座 信息+电话插座 个 15

6 030411001001 配管

1.名称:镀锌钢
管SC20
2.配置形式:暗
配

m 158.82

7 030502005001 双绞线缆

1.名称:电话线
、网线
2.线缆对数:4
3.敷设方式:穿
管

m 317.64

8 030502005002 双绞线缆

1.名称:电话线
、网线
2.线缆对数:4
3.敷设方式:穿
线槽

m 806.36

9 030502019001 双绞线缆测试 链路 30

10 030506008001 视频系统调试 系统 1

分部小计

监控

11 011613001001 摄像头拆除 摄像头拆除 套 27

12 03B004 管内配线拆除 监控线拆除 m 52.15

13 03B005 线槽配线拆除 监控线拆除 m 503.82

14 030507008001 监控摄像设备 摄像头利旧安装 台 27

15 030411001002 配管

1.名称:镀锌钢
管SC20
2.配置形式:暗
配

m 52.2

16 030502005003 双绞线缆

1.名称:监控线 
自带电源线
2.敷设方式:穿
管

m 52.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

17 030502005004 双绞线缆

1.名称:监控线 
自带电源线
2.敷设方式:穿
线槽

m 503.52

18 030411003001 桥架 原线槽利旧安装 m 249.72

19 03B006 金属线槽拆除 m 249.72

分部小计

措施项目

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结
构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：弱电加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



消防加固改造 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



消防加固改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 消防加固改造 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学
楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教
学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心
教学楼结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼结
构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防加固改造
标段：漠河市幼儿教育中心教学楼
结构加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表

