

漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

漠河市阿木尔中心学校  
塑胶跑道建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

--

路缘石工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

路缘石工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

# 总 说 明

工程名称： 路缘石

第 1 页 共 1 页

--

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路缘石

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		路缘石						
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:石质路缘石300*100、后座混凝土为c15	m	635			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：路缘石

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.54				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路缘石

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：路缘石

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项		计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合    计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 路缘石

标段：漠河市阿木尔中心学校  
塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路缘石

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

工程名称：路缘石

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 路缘石

标段：漠河市阿木尔中心学校  
塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：路缘石

标段：漠河市阿木尔中心学校  
塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：路缘石

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：路缘石

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

塑胶跑道工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

塑胶跑道工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

# 总 说 明

工程名称： 塑胶跑道

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶跑道      标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		塑胶跑道						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：0.54m	m3	1031.18			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	1031.18			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路基碾压	m2	1909.59			
4	040202009001	砂砾石	回填混砂300厚	m2	1909.59			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：c20混凝土150厚 2. 掺和料：5米锯缝深40mm	m2	1909.59			
6	040203003002	透层、粘层	冷底子油一道，SBS防水层接缝烫粘	m2	1909.59			
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土 2. 厚度：50mm	m2	1909.59			
8	040203003003	透层、粘层	中粒式与细粒式沥青砼之间粘层、采用乳化沥青0.3kg/m2	m2	1909.59			
9	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 2. 厚度：30mm	m2	1909.59			
10	040203009002	弹性面层	1. 材料品种：自结纹塑胶面层 2. 厚度：13mm	m2	1909.59			
		分部小计						
		跑道四角						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶跑道
 标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：0.23m	m3	105.28			
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	105.28			
13	040202001002	路床(槽) 整形	1. 部位：路基碾压	m2	457.74			
14	040202009002	砂砾石	回填混砂100厚	m2	457.74			
15	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：c20混凝土120厚 2. 掺和料：5米锯缝深40mm	m2	457.74			
16	040203009003	弹性面层	1. 材料品种：自结纹塑胶面层 2. 厚度：13mm	m2	457.74			
		分部小计						
		措施项目						
17	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机	项	1			
18	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：沥青混凝土摊铺机	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶跑道

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.54				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塑胶跑道

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塑胶跑道

标段：漠河市阿木尔中心学校  
塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塑胶跑道

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

工程名称：塑胶跑道

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：塑胶跑道

标段：漠河市阿木尔中心学校  
塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：塑胶跑道

标段：漠河市阿木尔中心学校  
塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：塑胶跑道

标段：漠河市阿木尔中心学  
校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：塑胶跑道

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：塑胶跑道

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

草坪足球场工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

草坪足球场工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

# 总 说 明

工程名称： 草坪足球场

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：草坪足球场      标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：0.48m	m3	1198.06			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	1198.06			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路基碾压	m2	2495.96			
4	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量：3：7 灰土 2. 厚度：200mm	m2	2495.96			
5	040202009001	砂砾石	300厚混砂	m2	2495.96			
6	040203007001	水泥混凝土	180厚C20混凝土、养护、5*5m锯缝40mm	m2	2495.96			
7	05B003	人工草坪	1. 种类：足球场免填充人造草坪、草高25mm、每平方米针数大于21000针/m2 2、采用专业厂家施工。 3、成活价	m2	2495.96			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：草坪足球场

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.19				
2	050405002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	050405004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	050405005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	050405005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	05B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	05B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 草坪足球场

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草坪足球场

标段：漠河市阿木尔中心学校  
塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：草坪足球场

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

工程名称：草坪足球场

标段：漠河市阿木尔中心学  
校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 草坪足球场

标段：漠河市阿木尔中心学校  
塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：草坪足球场

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：草坪足球场

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：草坪足球场

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

排水沟工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

排水沟工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 总 说 明

工程名称： 排水沟

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水沟标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：650mm 3. 开挖方式：机械开挖 4. 工程量计算执行定额工程量计算规则	m3	165.56			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：分层夯填 2. 填方材料品种：土方 3. 回填方式：机械回填 4. 工程量按照定额工程量计算规则执行	m3	97.97			
3	010103002002	余方弃置	外运距离由投标人自行考虑	m3	67.6			
4	040501004001	塑料管	排水沟内设置DN25给水管	m	195.93			
5	040501019001	混凝土渠道	1、排水沟砼 2、垫层采用C15预拌砼 3、排水沟采用C20预拌砼	m	195.93			
6	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	排水沟侧壁抹20mm厚1：3防水砂浆	m2	176.34			
7	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	排水沟底部抹20mm厚1：3防水砂浆	m2	58.78			
8	010607007001	金属井、沟盖板	1. 材料品种、规格：铸铁篦子580*360	m	195.93			
9	040504001001	砌筑井	1. 雨水井02S515.17、H=3.0m、砖砌、直径1000mm	座	7			
10	031001006001	塑料管	双壁波纹管De300	m	77			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水沟

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 管外径：DN300 3. 挖沟深度：0.8m 4. 工程量按照定额工程量计算规则执行	m3	55.82			
12	010103001002	回填方	基底回填300厚混砂	m3	24.26			
13	010103001003	回填方	原土回填	m3	34.65			
14	010103002001	余方弃置	余土外运3.0km	m3	24.26			
15	01B003	污泥清掏口	1. 污泥清掏口	个	7			
		分部小计						
		措施项目						
16	011702026001	排水沟侧壁模板	1. 沟类型：现浇混凝土 2. 沟截面：300*450	m2	391.86			
17	041102036001	池盖模板		m2	1			
18	011702001001	基础	垫层模板100厚	m2	39.19			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水沟

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.12				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水沟

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水沟

标段：漠河市阿木尔中心学校  
塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水沟

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 计日工表

工程名称：排水沟

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

工程名称: 排水沟

标段：漠河市阿木尔中心学校  
塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水沟

标段：漠河市阿木尔中心学  
校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：排水沟

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：排水沟

标段：漠河市阿木尔中心学校塑胶跑道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。