
黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心防汛工程堤坝水毁修复中标（成交）明细

黑龙江琮安工程管理咨询有限公司受黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心委托，采用竞争性磋商进行采购防汛工程堤坝水毁修复（项目编

码：[230001]CAZX[CS]20230003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （堤坝工程施工）
1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨市金瑞水利工程设计有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,209,944.86 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品
目
号

品
目
名
称

工
程
名
称

工程范围
施工工
期

项
目
经
理
要
求

执业证书要求 单价（元） 数量
单
位
总价（元）

1-
1

堤
坝
工
程
施
工

预
算
金
额

肇兰新河(四方山段)工程堤防右岸210m。恢
复堤防的边坡稳定性，堤身坍塌处，采用粘土
回填，达到压实标准后进行格宾石笼护坡。堤

防背水侧坑塘水面进行填塘处理

合同签
订后45
个日历
日内交
货

郑国
斌

水利水电工程二级建造
师 黑

2232013202214504
1,209,944.861.0000项1,209,944.86

二、合同包2 （工程监理服务）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省水利监理咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 52,800.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服
务
名
称

服务范围 服务要求
服务期
限

服务标准
单价
（元）

数量
单
位

总价
（元）

2-
1

工
程
监
理
服
务

预
算
金
额

肇兰新河(四方山段)工程堤防右岸210m 。恢复
堤防的边坡稳定性，堤身坍塌处，采用粘土回
填， 达到压实标准后进行格宾石笼护坡。堤防背

水侧坑塘水面进行填塘处理。

1期：达到水利
工程监理服务标
准，工程通过竣
工验收

合同签订
后45个
日历日内
交货

1期：达到水利
工程监理服务标
准，工程通过竣
工验收

52,800.001.0000项52,800.00

三、合同包3 （其他工程管理服务）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江碧远工程管理有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 14,900.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品目名
称

服务
名称

服务范围 服务要求 服务期限 服务标准
单价
（元）

数量
单
位

总价
（元）

3-1其他工程
管理服务

预算
金额

防汛工程堤
坝水毁修复

达到水利工程质量抽检服务
标准，通过工程竣工验收。

合同签订
之日起45
天

1期：达到水利工程建设抽检
服务标准，通过工程竣工验收

14,900.001.0000项14,900.00

黑龙江琮安工程管理咨询有限公司

2023年11月10日
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