
牡丹江医学院附属红旗医院重大疫情防控救治基地建设项目附属配套工程可行性牡丹江医学院附属红旗医院重大疫情防控救治基地建设项目附属配套工程可行性

研究报告编制服务研究报告编制服务中标（成交）明细中标（成交）明细

黑龙江拓贵项目管理有限公司受牡丹江医学院附属红旗医院委托，采用竞争性磋商进行采购重大疫情防控救治基地建设项目附属配套工程

可行性研究报告编制服务（项目编码：[230001]TGXM[CS]20230031）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （重大疫情防控救治基地建设项目附属配套工程可行性研究报告编制服务）
1.1、中标（成交）供应商：国咨项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 95,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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★供应商根据项目的特点，合理确定可研报
告的范围和深度，编制可研报告的内容要
完整 , 报告编制深度须达到国家规定的标
准，满足国家有关规划、政策和法规的要
求，确保 咨询项目的质量合格。并满足相
关审批部门的验收要求。★供应商须严格遵
守保密纪律及各项法律法规要求★按照单个
项目实际情况协商确定，编制报告所需资
料齐全的情况下 7 个工作日出具报告
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符合黑龙江省发改委要求并取得
立项批复★供应商根据项目的特
点，合理确定可研报告的范围和
深度，编制可研报告的内容要完
整 , 报告编制深度须达到国家规
定的标准，满足国家有关规划、
政策和法规的要求，确保 咨询
项目的质量合格。并满足相关审

批部门的验收要求

95,000.001.0000项95,000.00

黑龙江拓贵项目管理有限公司
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