

东北农业大学2025年校内排水系统改造工程造价咨询服务和2025年高校后勤整改工程造价咨询服务(二次)中标(成交)明细

黑龙江省运成工程项目管理有限公司受东北农业大学委托,采用竞争性磋商进行采购2025年校内排水系统改造工程造价咨询服务和2025年高校后勤整改工程造价咨询服务(二次)(项目编码:[230001]YCXMGJ[CS]20240042-1)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1(2025年校内排水系统改造工程造价咨询服务)

- 1.1、中标(成交)供应商:东方经纬项目管理有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 93,553.60 元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	工程造价鉴定服务	2025年校内排水系统改造工程造价咨询服务和2025年高校后勤整改工程造价咨询服务(二次)	2025年校内排水系统改造工程造价咨询服务和2025年高校后勤整改工程造价咨询服务(二次)	依据施工图和现场实际测量尺寸,编制招标控制价和工程量清单,成果文件应清晰、准确,无错漏项,并符合工程量清单计价规范,满足采购人要求。根据采购人提供的相关结算资料和现场实际完成工程量等,对已完成项目进行竣工结算审核出具相应报告。要求结果清晰、准确。在咨询合同履行时须坚持“客观、公正、科学、实事求是”原则;不得将受托业务转给其他中介机构;向采购人提供完整的编制资料,包括但不限于工作底稿纸质及电子版。服务符合《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)中的相关要求。供应商以总价方式进行报价,报价时需将计算公式及报价折扣同时报送,最终招标控制价基础费、结算审核基础费及结算效益费按采购折扣据实结算。依据《黑龙江省工程造价咨询服务收费管理办法》(黑价联【2013】39号),审减额超出5%以外部分由施工单位支付。若竣工结算终审审减额超过3%的,则竣工结算的效益收费减半。合同约定的建设工程造价咨询服务自资料齐全后开始实施30日内提交成果文件。	30个日历日内完成	依据施工图和现场实际测量尺寸,编制招标控制价和工程量清单,成果文件应清晰、准确,无错漏项,并符合工程量清单计价规范,满足采购人要求。根据采购人提供的相关结算资料和现场实际完成工程量等,对已完成项目进行竣工结算审核出具相应报告。要求结果清晰、准确。在咨询合同履行时须坚持“客观、公正、科学、实事求是”原则;不得将受托业务转给其他中介机构;向采购人提供完整的编制资料,包括但不限于工作底稿纸质及电子版。服务符合《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)中的相关要求。供应商以总价方式进行报价,报价时需将计算公式及报价折扣同时报送,最终招标控制价基础费、结算审核基础费及结算效益费按采购折扣据实结算。依据《黑龙江省工程造价咨询服务收费管理办法》(黑价联【2013】39号),审减额超出5%以外部分由施工单位支付。若竣工结算终审审减额超过3%的,则竣工结算的效益收费减半。合同约定的建设工程造价咨询服务自资料齐全后开始实施30日内提交成果文件。	93,553.60	1.0000	项	93,553.60

二、合同包2(2025年高校后勤整改工程造价咨询服务)

- 1.1、中标(成交)供应商:同致诚工程咨询有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 126,000.00 元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	工程造价鉴定服务	2025年高校后勤改造工程涉及迎新公寓粉刷工程等项目8项工程造价咨询服务	2025年高校后勤改造工程涉及迎新公寓粉刷工程等项目8项工程造价编制和结算审核	1.依据施工图和现场实际测量尺寸，编制招标控制价和工程量清单，成果文件应清晰、准确，无错漏项，并符合工程量清单计价规范，满足采购人要求。2.根据采购人提供的相关结算资料和现场实际完成工程量等，对已完成项目进行竣工结算审核出具相应报告。要求结果清晰、准确。3.在咨询合同履行时须坚持“客观、公正、科学、实事求是”原则；不得将受托业务转给其他中介机构；向采购人提供完整的编制资料，包括但不限于工作底稿纸质及电子版。服务符合《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）中的相关要求。4.供应商以总价方式进行报价，报价时需将计算公式及报价折扣同时报送，最终招标控制价基础费、结算审核基础费及结算效益费按采购折扣据实结算。5.依据《黑龙江省工程造价咨询服务收费管理办法》（黑价联【2013】39号），审减额超出5%以外部分由施工单位支付。若竣工结算终审审减额超过3%的，则竣工结算的效益收费减半。6.合同约定的建设工程造价咨询服务自资料齐全后开始实施30日内提交成果文件。	30个日历日内完成	1.依据施工图和现场实际测量尺寸，编制招标控制价和工程量清单，成果文件应清晰、准确，无错漏项，并符合工程量清单计价规范，满足采购人要求。2.根据采购人提供的相关结算资料和现场实际完成工程量等，对已完成项目进行竣工结算审核出具相应报告。要求结果清晰、准确。3.在咨询合同履行时须坚持“客观、公正、科学、实事求是”原则；不得将受托业务转给其他中介机构；向采购人提供完整的编制资料，包括但不限于工作底稿纸质及电子版。服务符合《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）中的相关要求。4.供应商以总价方式进行报价，报价时需将计算公式及报价折扣同时报送，最终招标控制价基础费、结算审核基础费及结算效益费按采购折扣据实结算。5.依据《黑龙江省工程造价咨询服务收费管理办法》（黑价联【2013】39号），审减额超出5%以外部分由施工单位支付。若竣工结算终审审减额超过3%的，则竣工结算的效益收费减半。6.合同约定的建设工程造价咨询服务自资料齐全后开始实施30日内提交成果文件。	126,000.00	1.0000	项	126,000.00

黑龙江省运成工程项目管理有限公司
2024年12月05日