
五常市住房和城乡建设局五常市建筑安全项目体检服务(二次)中标（成

交）明细

黑龙江甄诚项目管理有限公司受五常市住房和城乡建设局委托，采用公开招标进行采购五常市建筑安全项目体检服务(二
次)（项目编码：[230184]ZCXMGL[GK]20240009-2）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （五常市建筑安全项目体检服务）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省文信建筑装饰工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 7,405,031.60 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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一、总体服务内容如下：1
、对五常市进行大跨度钢结
构的建筑物体检服务，实地
查验图斑的准确性和建筑物
是否安全并出 具建 筑安全体
检意见表。并在全国房屋建
筑和市政设施调查系统中录
入建筑物的基本信息、体检
评估内容、上 传体检报告及
建筑物照片等。二、设计部
分评估内容如下：1 、计算
书、设计图纸、设计变更等
以及竣工验收，是否由本单
位及有关责任人员签字或盖
章2 、是否按照前置条件进
行设计，包括《岩土工程勘
察报告》《安全性鉴定报
告》（改造工程）《抗震鉴
定报告》（改造工程）等3、
结合现场实际情况，查看建
筑施工是否符合设计文件要
求4 、结合现场实际情况，
查看建筑用途、使用年限是
否符合设计文件要求5、结合
现场实际情况，查看使用荷
载是否符合设计文件要求6
、结合现场实际情况，查看
室内装修及后期改造工程等
是否可能影响原设计主体结
构安全性7 、结合现场实际
情况，查看建筑周围环境的
变化（如修建地铁、开挖 管
沟、新建建筑基坑开挖及降
水 等）是否可能影响原设计
主体结构安全性三、施工部
分评估内容如下： 竣工图
纸：1、复核设计变更在竣工
图中的落实情况2、竣工图签
章是否齐全3、 内业资料与
竣工图的符合性与结构有关
的原材料、构配件使用前的
检查验收资料：4 、复核与
结构有关的原材料、构配件
使用前的检查验收资料是否
齐全，包括但不限于混凝
土、钢材、 钢结构构件、高
强螺栓、焊接材料等的出厂

一、总体服务内容如下：1 、
对五常市进行大跨度钢结构
的建筑物体检服务，实地查
验图斑的准确性和建筑物是
否安全并出 具建 筑安全体检
意见表。并在全国房屋建筑
和市政设施调查系统中录入
建筑物的基本信息、体检评
估内容、上 传体检报告及建
筑物照片等。二、设计部分
评估内容如下：1 、计算书、
设计图纸、设计变更等以及
竣工验收，是否由本单位及
有关责任人员签字或盖章2 、
是否按照前置条件进行设
计，包括《岩土工程勘察报
告》《安全性鉴定报告》
（改造工程）《抗震鉴 定报
告》（改造工程）等3、结合
现场实际情况，查看建筑施
工是否符合设计文件要求4 、
结合现场实际情况，查看建
筑用途、使用年限是否符合
设计文件要求5、结合现场实
际情况，查看使用荷载是否
符合设计文件要求6 、结合现
场实际情况，查看室内装修
及后期改造工程等是否可能
影响原设计主体结构安全性7
、结合现场实际情况，查看
建筑周围环境的变化（如修
建地铁、开挖 管沟、新建建
筑基坑开挖及降水 等）是否
可能影响原设计主体结构安
全性三、施工部分评估内容
如下： 竣工图纸：1、复核设
计变更在竣工图中的落实情
况2、竣工图签章是否齐全

3、 内业资料与竣工图的符合
性与结构有关的原材料、构
配件使用前的检查验收资
料：4 、复核与结构有关的原
材料、构配件使用前的检查
验收资料是否齐全，包括但
不限于混凝土、钢材、 钢结
构构件、高强螺栓、焊接材
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质量证明文件、二次复试报
告等5、复核与结构安全有关
的隐蔽工程记录（例如：钢
筋隐蔽）相关影像资料6 、
复核混凝土施工、钢结构安
装、钢结构焊接、钢结构施
扭、高强螺栓施工检查等与
结构安全有关的施 工记录7
、复核质量方面的监理通知
单及整改回复单问题整改落
实情况8、复核竣工验收记
录、报告资料是否齐全完
整，与现场情况是否相符合
现场检查：9 、建筑物结构
是否存在下沉、不均匀沉
降、裂缝、倾斜等情况，是
否存在房屋整体明显倾斜，
倾斜度有 无影响房屋安全10
、是否存在女儿墙、出屋面
烟囱、附属构筑物等的变形
和损坏情况11 、是否存在屋
面渗漏和损坏、屋盖支撑系
统损坏以及与主体结构连接
的缺陷、变形、损伤情况12
、建筑物结构体系及材料现
况与竣工图是否一致，按竣
工图中要求对可进行测量的
构件外形尺寸进行 测量13 、
建筑物结构是否进行了改动
或变更使用功能（如改变结
构类型、 改变结构构件的位
置、擅自加层、 增设地下
室、屋顶搭设有高 大跨度钢
架棚、在非上人屋顶放置物
品、办公区改为密集柜书库
等） ，是否 存在增加额外荷
载的其他情形14 、承重结构
构件及连接节点是否有变
形、开裂等状况15 、钢结构
构件及节点连接是否按设计
施工，钢梁与钢柱或混凝土
柱的连接、支撑杆件、柱脚
与基础连 接等处是否有损坏
情况， 是否存在结构失稳。
起支撑作用的主要梁、柱表
面是否有严重剥蚀、蛀蚀和
明 显开裂、变形、位移的现

象

料等的出厂质量证明文件、
二次复试报告等5、复核与结
构安全有关的隐蔽工程记录
（例如：钢筋隐蔽）相关影
像资料6 、复核混凝土施工、
钢结构安装、钢结构焊接、
钢结构施扭、高强螺栓施工
检查等与结构安全有关的施
工记录7 、复核质量方面的监
理通知单及整改回复单问题
整改落实情况8、复核竣工验
收记录、报告资料是否齐全
完整，与现场情况是否相符
合 现场检查：9 、建筑物结
构是否存在下沉、不均匀沉
降、裂缝、倾斜等情况，是
否存在房屋整体明显倾斜，
倾斜度有 无影响房屋安全10
、是否存在女儿墙、出屋面
烟囱、附属构筑物等的变形
和损坏情况11 、是否存在屋
面渗漏和损坏、屋盖支撑系
统损坏以及与主体结构连接
的缺陷、变形、损伤情况12
、建筑物结构体系及材料现
况与竣工图是否一致，按竣
工图中要求对可进行测量的
构件外形尺寸进行 测量13 、
建筑物结构是否进行了改动
或变更使用功能（如改变结
构类型、 改变结构构件的位
置、擅自加层、 增设地下
室、屋顶搭设有高 大跨度钢
架棚、在非上人屋顶放置物
品、办公区改为密集柜书库
等） ，是否 存在增加额外荷
载的其他情形14 、承重结构
构件及连接节点是否有变
形、开裂等状况15 、钢结构
构件及节点连接是否按设计
施工，钢梁与钢柱或混凝土
柱的连接、支撑杆件、柱脚
与基础连 接等处是否有损坏
情况， 是否存在结构失稳。
起支撑作用的主要梁、柱表
面是否有严重剥蚀、蛀蚀和
明 显开裂、变形、位移的现

象

后
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商品 包装
及快递包装
应符合财政
部办公厅关
于印发
《商品包装
政府采购需
求标准( 试
行)》、
《快递包装
政府采购需
求标准(试
行)》 的通
知 (财办库
[2020]123
号 )商品包
装及快递包
装具体要求
及履约验收
具体要求以
签订合同为
准采购项目
需实现的功
能和目标：
五常市建筑
安全项目体
检服务

340,832.05 1.00项
目

340,832.05

一、总体服务内容如下：1
、对五常市进行人员密集场
所建筑安全体检服务，实地
查验图斑的准确性和建筑物
是否安全并出具建筑 安全体
检意见表。并在全国房屋建
筑和市政设施调查系统中录
入建筑物的基本信息、体检
评估内容、上传 体检报告及
建筑物照片等。二、设计部
分评估内容如下：1 、计算
书、设计图纸、设计变更等
以及竣工验收，是否由本单
位及有关责任人员签字或盖
章2 、是否按照前置条件进
行设计，包括《岩土工程勘
察报告》《安全性鉴定报
告》（改造工程）《抗震鉴
定报告》（改造工程）等3、
结合现场实际情况，查看建

一、总体服务内容如下：1 、
对五常市进行人员密集场所
建筑安全体检服务，实地查
验图斑的准确性和建筑物是
否安全并出具建筑 安全体检
意见表。并在全国房屋建筑
和市政设施调查系统中录入
建筑物的基本信息、体检评
估内容、上传 体检报告及建
筑物照片等。二、设计部分
评估内容如下：1 、计算书、
设计图纸、设计变更等以及
竣工验收，是否由本单位及
有关责任人员签字或盖章2 、
是否按照前置条件进行设
计，包括《岩土工程勘察报
告》《安全性鉴定报告》
（改造工程）《抗震鉴 定报
告》（改造工程）等3、结合
现场实际情况，查看建筑施
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筑施工是否符合设计文件要
求4 、结合现场实际情况，
查看建筑用途、使用年限是
否符合设计文件要求5、结合
现场实际情况，查看使用荷
载是否符合设计文件要求6
、结合现场实际情况，查看
室内装修及后期改造工程等
是否可能影响原设计主体结
构安全性7 、结合现场实际
情况，查看建筑周围环境的
变化（如修建地铁、开挖 管
沟、新建建筑基坑开挖及降
水 等）是否可能影响原设计
主体结构安全性三、施工部
分评估内容如下： 竣工图
纸：1、复核设计变更在竣工
图中的落实情况2、竣工图签
章是否齐全3、 内业资料与
竣工图的符合性与结构有关
的原材料、构配件使用前的
检查验收资料：4 、复核与
结构有关的原材料、构配件
使用前的检查验收资料是否
齐全，包括但不限于混凝
土、钢材、 钢结构构件、高
强螺栓、焊接材料等的出厂
质量证明文件、二次复试报
告等5、复核与结构安全有关
的隐蔽工程记录（例如：钢
筋隐蔽）相关影像资料6 、
复核混凝土施工、钢结构安
装、钢结构焊接、钢结构施
扭、高强螺栓施工检查等与
结构安全有关的施 工记录7
、复核质量方面的监理通知
单及整改回复单问题整改落
实情况8、复核竣工验收记
录、报告资料是否齐全完
整，与现场情况是否相符合
现场检查：9 、建筑物结构
是否存在下沉、不均匀沉
降、裂缝、倾斜等情况，是
否存在房屋整体明显倾斜，
倾斜度有 无影响房屋安全10
、是否存在女儿墙、出屋面
烟囱、附属构筑物等的变形
和损坏情况11 、是否存在屋
面渗漏和损坏、屋盖支撑系
统损坏以及与主体结构连接
的缺陷、变形、损伤情况12
、建筑物结构体系及材料现
况与竣工图是否一致，按竣
工图中要求对可进行测量的
构件外形尺寸进行 测量13 、
建筑物结构是否进行了改动
或变更使用功能（如改变结
构类型、 改变结构构件的位
置、擅自加层、 增设地下
室、屋顶搭设有高 大跨度钢
架棚、在非上人屋顶放置物
品、办公区改为密集柜书库
等） ，是否 存在增加额外荷
载的其他情形14 、承重结构
构件及连接节点是否有变
形、开裂等状况15 、钢结构
构件及节点连接是否按设计
施工，钢梁与钢柱或混凝土
柱的连接、支撑杆件、柱脚
与基础连 接等处是否有损坏

工是否符合设计文件要求4 、
结合现场实际情况，查看建
筑用途、使用年限是否符合
设计文件要求5、结合现场实
际情况，查看使用荷载是否
符合设计文件要求6 、结合现
场实际情况，查看室内装修
及后期改造工程等是否可能
影响原设计主体结构安全性7
、结合现场实际情况，查看
建筑周围环境的变化（如修
建地铁、开挖 管沟、新建建
筑基坑开挖及降水 等）是否
可能影响原设计主体结构安
全性三、施工部分评估内容
如下： 竣工图纸：1、复核设
计变更在竣工图中的落实情
况2、竣工图签章是否齐全

3、 内业资料与竣工图的符合
性与结构有关的原材料、构
配件使用前的检查验收资
料：4 、复核与结构有关的原
材料、构配件使用前的检查
验收资料是否 齐全，包括但
不限于混凝土、钢材、 钢结
构构件、高强螺栓、焊接材
料等的出厂质量证明文件、
二次复试报告等5、复核与结
构安全有关的隐蔽工程记录
（例如：钢筋隐蔽）相关影
像资料6 、复核混凝土施工、
钢结构安装、钢结构焊接、
钢结构施扭、高强螺栓施工
检查等与结构安全有关的施
工记录7 、复核质量方面的监
理通知单及整改回复单问题
整改落实情况8、复核竣工验
收记录、报告资料是否齐全
完整，与现场情况是否相符
合现场检查：9 、建筑物结构
是否存在下沉、不均匀沉
降、裂缝、倾斜等情况，是
否存在房屋整体明显倾斜，
倾斜度有 无影响房屋安全10
、是否存在女儿墙、出屋面
烟囱、附属构筑物等的变形
和损坏情况11 、是否存在屋
面渗漏和损坏、屋盖支撑系
统损坏以及与主体结构连接
的缺陷、变形、损伤情况12
、建筑物结构体系及材料现
况与竣工图是否一致，按竣
工图中要求对可进行测量的
构件外形尺寸进行 测量13 、
建筑物结构是否进行了改动
或变更使用功能（如改变结
构类型、 改变结构构件的位
置、擅自加层、 增设地下
室、屋顶搭设有高 大跨度钢
架棚、在非上人屋顶放置物
品、办公区改为密集柜书库
等） ，是否 存在增加额外荷
载的其他情形14 、承重结构
构件及连接节点是否有变
形、开裂等状况15 、钢结构
构件及节点连接是否按设计
施工，钢梁与钢柱或混凝土
柱的连接、支撑杆件、柱脚
与基础连 接等处是否有损坏
情况， 是否存在结构失稳。

合
同
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订
后
8
个
月
内
完
成

1期：符合
国家或行业
现行标准★
交付方式:
按采购人要
求★质量标
准:符合现
行国家或行
业有关验收
规范和质
量 标准的
要求★服务
标准、期
限、效率:
在合同履行
期限内按现
行国家或行
业 有关的
标准完成本
项目★本项
目中涉及商
品包装及快
递包装:本
项目中涉及
商品 包装
及快递包装
应符合财政
部办公厅关
于印发
《商品包装
政府采购需
求标准( 试
行)》、
《快递包装
政府采购需
求标准(试
行)》 的通
知 (财办库
[2020]123
号 )商品包
装及快递包
装具体要求
及履约验收
具体要求以
签订合同为
准采购项目
需实现的功
能和目标：
五常市建筑
安全项目体
检服务

507,683.84 1.00项 507,683.84

品
目
号

品
目
名
称

服
务
名
称

服务范围 服务要求

服
务
期
限

服务标准 单价（元） 数量
单
位
总价（元）
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情况， 是否存在结构失稳。
起支撑作用的主要梁、柱表
面是否有严重剥蚀、蛀蚀和
明 显开裂、变形、位移的现

象

起支撑作用的主要梁、柱表
面是否有严重剥蚀、蛀蚀和
明 显开裂、变形、位移的现

象

1-
3

其
他
专
业
技
术
服
务

国
有
一
层
建
筑
体
检
服
务

一、总体服务内容如下：1
、对五常市进行国有一层建
筑安全体检服务，实地查验
图斑的准确性和建筑物是否
安全并出具建筑安全 体检意
见表。并在全国房屋建筑和
市政设施调查系统中录入建
筑物的基本信息、体检评估
内容、上传体检 报告及建筑
物照片等。二、设计部分评
估内容如下：1 、计算书、
设计图纸、设计变更等以及
竣工验收，是否由本单位及
有关责任人员签字或盖章2
、是否按照前置条件进行设
计，包括《岩土工程勘察报
告》《安全性鉴定报告》
（改造工程）《抗震鉴 定报
告》（改造工程）等3、结合
现场实际情况，查看建筑施
工是否符合设计文件要求4
、结合现场实际情况，查看
建筑用途、使用年限是否符
合设计文件要求5、结合现场
实际情况，查看使用荷载是
否符合设计文件要求6 、结
合现场实际情况，查看室内
装修及后期改造工程等是否
可能影响原设计主体结构安
全性7 、结合现场实际情
况，查看建筑周围环境的变
化（如修建地铁、开挖 管
沟、新建建筑基坑开挖及降
水 等）是否可能影响原设计
主体结构安全性三、施工部
分评估内容如下： 竣工图
纸：1、复核设计变更在竣工
图中的落实情况2、竣工图签
章是否齐全3、 内业资料与
竣工图的符合性与结构有关
的原材料、构配件使用前的
检查验收资料：4 、复核与
结构有关的原材料、构配件
使用前的检查验收资料是否
齐全，包括但不限于混凝
土、钢材、 钢结构构件、高
强螺栓、焊接材料等的出厂
质量证明文件、二次复试报
告等5、复核与结构安全有关
的隐蔽工程记录（例如：钢
筋隐蔽）相关影像资料6 、
复核混凝土施工、钢结构安
装、钢结构焊接、钢结构施
扭、高强螺栓施工检查等与
结构安全有关的施 工记录7
、复核质量方面的监理通知
单及整改回复单问题整改落
实情况8、复核竣工验收记
录、报告资料是否齐全完
整，与现场情况是否相符合
现场检查：9 、建筑物结构
是否存在下沉、不均匀沉
降、裂缝、倾斜等情况，是
否存在房屋整体明显倾斜，

一、总体服务内容如下：1 、
对五常市进行国有一层建筑
安全体检服务，实地查验图
斑的准确性和建筑物是否安
全并出具建筑安全 体检意见
表。并在全国房屋建筑和市
政设施调查系统中录入建筑
物的基本信息、体检评估内
容、上传体检 报告及建筑物
照片等。二、设计部分评估
内容如下：1 、计算书、设计
图纸、设计变更等以及竣工
验收，是否由本单位及有关
责任人员签字或盖章2 、是否
按照前置条件进行设计，包
括《岩土工程勘察报告》
《安全性鉴定报告》（改造
工程）《抗震鉴 定报告》
（改造工程）等3、结合现场
实际情况，查看建筑施工是
否符合设计文件要求4 、结合
现场实际情况，查看建筑用
途、使用年限是否符合设计
文件要求5、结合现场实际情
况，查看使用荷载是否符合
设计文件要求6 、结合现场实
际情况，查看室内装修及后
期改造工程等是否可能影响
原设计主体结构安全性7 、结
合现场实际情况，查看建筑
周围环境的变化（如修建地
铁、开挖 管沟、新建建筑基
坑开挖及降水 等）是否可能
影响原设计主体结构安全性
三、施工部分评估内容如
下： 竣工图纸：1、复核设计
变更在竣工图中的落实情况
2、竣工图签章是否齐全3、
内业资料与竣工图的符合性
与结构有关的原材料、构配
件使用前的检查验收资料：4
、复核与结构有关的原材
料、构配件使用前的检查验
收资料是否 齐全，包括但不
限于混凝土、钢材、 钢结构
构件、高强螺栓、焊接材料
等的出厂质量证明文件、二
次复试报告等5、复核与结构
安全有关的隐蔽工程记录
（例如：钢筋隐蔽）相关影
像资料6 、复核混凝土施工、
钢结构安装、钢结构焊接、
钢结构施扭、高强螺栓施工
检查等与结构安全有关的施
工记录7 、复核质量方面的监
理通知单及整改回复单问题
整改落实情况8、复核竣工验
收记录、报告资料是否齐全
完整，与现场情况是否相符
合 现场检查：9 、建筑物结
构是否存在下沉、不均匀沉
降、裂缝、倾斜等情况，是
否存在房屋整体明显倾斜，
倾斜度有 无影响房屋安全10

合
同
签
订
后
8
个
月
内
完
成

1期：符合
国家或行业
现行标准★
交付方式:
按采购人要
求★质量标
准:符合现
行国家或行
业有关验收
规范和质
量 标准的
要求★服务
标准、期
限、效率:
在合同履行
期限内按现
行国家或行
业 有关的
标准完成本
项目★本项
目中涉及商
品包装及快
递包装:本
项目中涉及
商品 包装
及快递包装
应符合财政
部办公厅关
于印发
《商品包装
政府采购需
求标准( 试
行)》、
《快递包装
政府采购需
求标准(试
行)》 的通
知 (财办库
[2020]123
号 )商品包
装及快递包
装具体要求

1,786,387.201.00项1,786,387.20
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目
号
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目
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务
期
限

服务标准 单价（元） 数量
单
位
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倾斜度有 无影响房屋安全10
、是否存在女儿墙、出屋面
烟囱、附属构筑物等的变形
和损坏情况11 、是否存在屋
面渗漏和损坏、屋盖支撑系
统损坏以及与主体结构连接
的缺陷、变形、损伤情况12
、建筑物结构体系及材料现
况与竣工图是否一致，按竣
工图中要求对可进行测量的
构件外形尺寸进行 测量13 、
建筑物结构是否进行了改动
或变更使用功能（如改变结
构类型、 改变结构构件的位
置、擅自加层、 增设地下
室、屋顶搭设有高 大跨度钢
架棚、在非上人屋顶放置物
品、办公区改为密集柜书库
等） ，是否 存在增加额外荷
载的其他情形14 、承重结构
构件及连接节点是否有变
形、开裂等状况15 、钢结构
构件及节点连接是否按设计
施工，钢梁与钢柱或混凝土
柱的连接、支撑杆件、柱脚
与基础连 接等处是否有损坏
情况， 是否存在结构失稳。
起支撑作用的主要梁、柱表
面是否有严重剥蚀、蛀蚀和
明 显开裂、变形、位移的现

象

、是否存在女儿墙、出屋面
烟囱、附属构筑物等的变形
和损坏情况11 、是否存在屋
面渗漏和损坏、屋盖支撑系
统损坏以及与主体结构连接
的缺陷、变形、损伤情况12
、建筑物结构体系及材料现
况与竣工图是否一致，按竣
工图中要求对可进行测量的
构件外形尺寸进行 测量13 、
建筑物结构是否进行了改动
或变更使用功能（如改变结
构类型、 改变结构构件的位
置、擅自加层、 增设地下
室、屋顶搭设有高 大跨度钢
架棚、在非上人屋顶放置物
品、办公区改为密集柜书库
等） ，是否 存在增加额外荷
载的其他情形14 、承重结构
构件及连接节点是否有变
形、开裂等状况15 、钢结构
构件及节点连接是否按设计
施工，钢梁与钢柱或混凝土
柱的连接、支撑杆件、柱脚
与基础连 接等处是否有损坏
情况， 是否存在结构失稳。
起支撑作用的主要梁、柱表
面是否有严重剥蚀、蛀蚀和
明 显开裂、变形、位移的现

象

及履约验收
具体要求以
签订合同为
准采购项目
需实现的功
能和目标：
五常市建筑
安全项目体
检服务

一、总体服务内容如下：1
、对五常市进行其他建筑
（城乡小区住宅楼、乡镇二
层以上建筑、厂房等）安全
体检服务，实地查验图 斑的
准确性和建筑物是否安全并
出具建筑安全体检意见表。
并在全国房屋建筑和市政设
施调查系统中录入建筑物的
基本信息、体检评估内容、
上传体检报告及建筑物照片
等。二、设计部分评估内容
如下：1 、计算书、设计图
纸、设计变更等以及竣工验
收，是否由本单位及有关责
任人员签字或盖章2 、是否
按照前置条件进行设计，包
括《岩土工程勘察报告》
《安全性鉴定报告》（改造
工程）《抗震鉴 定报告》
（改造工程）等3、结合现场
实际情况，查看建筑施工是
否符合设计文件要求4 、结
合现场实际情况，查看建筑
用途、使用年限是否符合设
计文件要求5、结合现场实际
情况，查看使用荷载是否符
合设计文件要求6 、结合现
场实际情况，查看室内装修
及后期改造工程等是否可能
影响原设计主体结构安全性7
、结合现场实际情况，查看
建筑周围环境的变化（如修
建地铁、开挖 管沟、新建建
筑基坑开挖及降水 等）是否
可能影响原设计主体结构安
全性三、施工部分评估内容
如下： 竣工图纸：1、复核

一、总体服务内容如下：1 、
对五常市进行其他建筑（城
乡小区住宅楼、乡镇二层以
上建筑、厂房等）安全体检
服务，实地查验图 斑的准确
性和建筑物是否安全并出具
建筑安全体检意见表。并在
全国房屋建筑和市政设施调
查系统中录入建筑物的基本
信息、体检评估内容、上传
体检报告及建筑物照片等。
二、设计部分评估内容如
下：1 、计算书、设计图纸、
设计变更等以及竣工验收，
是否由本单位及有关责任人
员签字或盖章2 、是否按照前
置条件进行设计，包括《岩
土工程勘察报告》《安全性
鉴定报告》（改造工程）
《抗震鉴 定报告》（改造工
程）等3、结合现场实际情
况，查看建筑施工是否符合
设计文件要求4 、结合现场实
际情况，查看建筑用途、使
用年限是否符合设计文件要
求5、结合现场实际情况，查
看使用荷载是否符合设计文
件要求6 、结合现场实际情
况，查看室内装修及后期改
造工程等是否可能影响原设
计主体结构安全性7 、结合现
场实际情况，查看建筑周围
环境的变化（如修建地铁、
开挖 管沟、新建建筑基坑开
挖及降水 等）是否可能影响
原设计主体结构安全性三、
施工部分评估内容如下： 竣
工图纸：1、复核设计变更在

1期：符合
国家或行业
现行标准★
交付方式:
按采购人要
求★质量标
准:符合现
行国家或行
业有关验收
规范和质
量 标准的
要求★服务
标准、期
限、效率:
在合同履行
期限内按现

品
目
号

品
目
名
称

服
务
名
称

服务范围 服务要求

服
务
期
限

服务标准 单价（元） 数量
单
位
总价（元）
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1-
4

其
他
专
业
技
术
服
务

其
他
建
筑
物
体
检
服
务

设计变更在竣工图中的落实
情况2、竣工图签章是否齐全
3、 内业资料与竣工图的符
合性与结构有关的原材料、
构配件使用前的检查验收资
料：4 、复核与结构有关的
原材料、构配件使用前的检
查验收资料是否齐全，包括
但不限于混凝土、钢材、 钢
结构构件、高强螺栓、焊接
材料等的出厂质量证明文
件、二次复试报告等5、复核
与结构安全有关的隐蔽工程
记录（例如：钢筋隐蔽）相
关影像资料6 、复核混凝土
施工、钢结构安装、钢结构
焊接、钢结构施扭、高强螺
栓施工检查等与结构安全有
关的施 工记录7 、复核质量
方面的监理通知单及整改回
复单问题整改落实情况8、复
核竣工验收记录、报告资料
是否齐全完整，与现场情况
是否相符合 现场检查：9 、
建筑物结构是否存在下沉、
不均匀沉降、裂缝、倾斜等
情况，是否存在房屋整体明
显倾斜，倾斜度有 无影响房
屋安全10 、是否存在女儿
墙、出屋面烟囱、附属构筑
物等的变形和损坏情况11 、
是否存在屋面渗漏和损坏、
屋盖支撑系统损坏以及与主
体结构连接的缺陷、变形、
损伤情况12 、建筑物结构体
系及材料现况与竣工图是否
一致，按竣工图中要求对可
进行测量的构件外形尺寸进
行 测量13 、建筑物结构是否
进行了改动或变更使用功能
（如改变结构类型、 改变结
构构件的位置、擅自加层、
增设地下室、屋顶搭设有高
大跨度钢架棚、在非上人屋
顶放置物品、办公区改为密
集柜书库等） ，是否 存在增
加额外荷载的其他情形14 、
承重结构构件及连接节点是
否有变形、开裂等状况15 、
钢结构构件及节点连接是否
按设计施工，钢梁与钢柱或
混凝土 柱的连接、支撑杆
件、柱脚与基础连 接等处是
否有损坏情况， 是否存在结
构失稳。起支撑作用的主要
梁、柱表面是否有严重剥
蚀、蛀蚀和明 显开裂、变

形、位移的现象

竣工图中的落实情况2、竣工
图签章是否齐全3、 内业资料
与竣工图的符合性与结构有
关的原材料、构配件使用前
的检查验收资料：4 、复核与
结构有关的原材料、构配件
使用前的检查验收资料是否
齐全，包括但不限于混凝
土、钢材、 钢结构构件、高
强螺栓、焊接材料等的出厂
质量证明文件、二次复试报
告等5、复核与结构安全有关
的隐蔽工程记录（例如：钢
筋隐蔽）相关影像资料6 、复
核混凝土施工、钢结构安
装、钢结构焊接、钢结构施
扭、高强螺栓施工检查等与
结构安全有关的施 工记录7
、复核质量方面的监理通知
单及整改回复单问题整改落
实情况8、复核竣工验收记
录、报告资料是否齐全完
整，与现场情况是否相符合
现场检查：9 、建筑物结构是
否存在下沉、不均匀沉降、
裂缝、倾斜等情况，是否存
在房屋整体明显倾斜，倾斜
度有 无影响房屋安全10 、是
否存在女儿墙、出屋面烟
囱、附属构筑物等的变形和
损坏情况11 、是否存在屋面
渗漏和损坏、屋盖支撑系统
损坏以及与主体结构连接的
缺陷、变形、损伤情况12 、
建筑物结构体系及材料现况
与竣工图是否一致，按竣工
图中要求对可进行测量的构
件外形尺寸进行 测量13 、建
筑物结构是否进行了改动或
变更使用功能（如改变结构
类型、 改变结构构件的位
置、擅自加层、 增设地下
室、屋顶搭设有高 大跨度钢
架棚、在非上人屋顶放置物
品、办公区改为密集柜书库
等） ，是否 存在增加额外荷
载的其他情形14 、承重结构
构件及连接节点是否有变
形、开裂等状况15 、钢结构
构件及节点连接是否按设计
施工，钢梁与钢柱或混凝土
柱的连接、支撑杆件、柱脚
与基础连 接等处是否有损坏
情况， 是否存在结构失稳。
起支撑作用的主要梁、柱表
面是否有严重剥蚀、蛀蚀和
明 显开裂、变形、位移的现

象

合
同
签
订
后
8
个
月
内
完
成

行国家或行
业 有关的
标准完成本
项目★本项
目中涉及商
品包装及快
递包装:本
项目中涉及
商品 包装
及快递包装
应符合财政
部办公厅关
于印发
《商品包装
政府采购需
求标准( 试
行)》、
《快递包装
政府采购需
求标准(试
行)》 的通
知 (财办库
[2020]123
号 )商品包
装及快递包
装具体要求
及履约验收
具体要求以
签订合同为
准采购项目
需实现的功
能和目标：
五常市建筑
安全项目体
检服务

4,770,128.511.00项4,770,128.51

品
目
号

品
目
名
称

服
务
名
称

服务范围 服务要求

服
务
期
限

服务标准 单价（元） 数量
单
位
总价（元）

黑龙江甄诚项目管理有限公司

2025年02月10日

-第6页-
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