
东宁市住房和城乡建设局黑龙江省东宁市东宁市住房和城乡建设局黑龙江省东宁市2024年城区雨污分流改造项年城区雨污分流改造项

目工程监理服务目工程监理服务(二次二次)中标（成交）明细中标（成交）明细

黑龙江京源项目管理有限公司受东宁市住房和城乡建设局委托，采用竞争性磋商进行采购黑龙江省东宁市2024年城区雨
污分流改造项目工程监理服务(二次)（项目编码：[231086]HLJJYZ[CS]20240001-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标
（成交）结果如下：

一、合同包1 （黑龙江省东宁市2024年城区雨污分流改造项目）
1.1、中标（成交）供应商：牡丹江市科佳建设监理咨询有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 580,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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黑龙江省东宁市2024年城区
雨污分流改造项目工程监理服
务1、服务内容：施工和保修
阶段的质量控制、投资控制、
进度控制、组织协调、合同管
理、 安全文明施工 。检查督
促施工单位对本工程的竣工
图、竣工资料的收集整理。

2、派驻现场的监理人员名单
必须经采购人确认，未经采购
人书面批准不得更换。监理工
作期间采购人如 发现 投入本
项目的监理人员与投标文件中
填报的监理人员不符或者缺少
并未经采购人同意，采购人有
权 对其进行处罚并责令补
全。3、项目实施阶段投标人
需根据国家及省市有关规定，
随工程进度向采购人提供监理
内业及监理文件资料。
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1期：符合现行国家、行业以及相
关专业验收规范的合格标准黑龙
江省东宁市2024年城区雨污分流
改造项目工程监理服务1、服务内
容：施工和保修阶段的质量控
制、投资控制、进度控制、组织
协调、合同管理、 安全文明施工
。检查督促施工单位对本工程的
竣工图、竣工资料的收集整理。

2、派驻现场的监理人员名单必须
经采购人确认，未经采购人书面
批准不得更换。监理工作期间采
购人如 发现 投入本项目的监理人
员与投标文件中填报的监理人员
不符或者缺少并未经采购人同
意，采购人有权 对其进行处罚并
责令补全。3、项目实施阶段投标
人需根据国家及省市有关规定，
随工程进度向采购人提供监理内

业及监理文件资料。

580,000.001.0000项580,000.00

黑龙江京源项目管理有限公司

2024年12月17日
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