
兰西县城市投资开发有限公司黑龙江兰西经济开发区榆林食品工业园区

建设项目竣工结算中标（成交）明细

黑龙江卓太永信项目管理有限公司受兰西县城市投资开发有限公司委托，采用竞争性磋商进行采购黑龙江兰西经济开发区

榆林食品工业园区建设项目竣工结算（项目编码：[231222]ztyx22[CS]20240001）项目，中标（成交）供应商名称及中标
（成交）结果如下：

一、合同包1 （竣工结算1包）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江百中工程管理咨询有限公司
1.2、中标（成交）下浮率报价： 2.00 %
1.3、中标（成交）标的明细：
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1、竣工结算的审核：根据委托方提供的施
工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、
投标文件及竣工结算书等相关资料，按施工
合同约定的计价标准或计价方法进行审核；
审核时发现工程结算与竣工图纸或与事实内
容不符时，应约请各方履行确认手续；由总
承包人分包的工程结算，其内容与总承包合
同主要条款不相符的，应按总承包合同约定
的原则进行审核；工程结算审核文件应采用
书面形式和电子文件；出具相应的造价成果
文件。按委托方要求进行现场勘查和三方对
账。因项目暂未完成全部建设内容，最终按
总承包单位上报竣工结算数据为准。
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1,014,000.001.00项1,014,000.002.00

二、合同包2 （竣工结算2包）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江同信工程造价咨询有限公司
1.2、中标（成交）下浮率报价： 2.50 %
1.3、中标（成交）标的明细：
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786,000.001.00项786,000.002.50

黑龙江卓太永信项目管理有限公司

2024年12月25日
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