
鸡西市恒山区发展和改革局编制《亚行欧投行联合贷款鸡西市恒山区发展和改革局编制《亚行欧投行联合贷款-黑龙江省煤炭资源枯竭黑龙江省煤炭资源枯竭

型城市转型发展促进项目型城市转型发展促进项目-鸡西项目城市基础设施鸡西项目城市基础设施-恒山区主城区基础配套设施改恒山区主城区基础配套设施改

造建设工程》可行性研究报告、初步设计造建设工程》可行性研究报告、初步设计中标（成交）明细中标（成交）明细

黑龙江鑫鲲鹏项目管理有限公司受鸡西市恒山区发展和改革局委托，采用竞争性磋商进行采购编制《亚行欧投行联合贷款-黑龙江省煤炭资
源枯竭型城市转型发展促进项目-鸡西项目城市基础设施-恒山区主城区基础配套设施改造建设工程》可行性研究报告、初步设计（项目编
码：[230303]HLJXKP[CS]20240012）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （编制《亚行欧投行联合贷款-黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-鸡西项
目城市基础设施-恒山区主城区基础配套设施改造建设工程》可行性研究报告、初步设计）

1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,365,700.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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编制恒山
区主城区
基础配套
设施改造
建设工程
可行性研
究报告 初
步设计

编制《亚行欧投行联合贷
款-黑龙江省煤炭资源枯竭
型城市转型发展促进项目-
鸡西项目城市基础设施-恒
山区主城区基础配套设施
改造建设工程》可行性研
究报告、初步设计

全面分析恒山区主城区基
础配套设施改造建设工程
可行性现状,合理设计建设
地点、内容和规模、工期
等，合同签订后30天内完
成各项服务并提交符合质
量要求的技术成果。

合同签订
后30天内
完成各项
服务并提
交符合质
量要求的
技术成果

质量要求: 符合
各专业现行国
家、行业及地
方工程验收标
准以及相关专
业验收规范的
合格标准。

1,365,700.001.0000份1,365,700.00

黑龙江鑫鲲鹏项目管理有限公司

2024年11月29日
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