
绥滨县财政局绥滨县财政局2019年农村公路改善工程连生至迎春公路工程年农村公路改善工程连生至迎春公路工程中标（成交）明细中标（成交）明细

黑龙江洋泽项目管理有限公司受绥滨县财政局委托，采用竞争性磋商进行采购2019年农村公路改善工程连生至迎春公路工程（项目编
码：[230422]yzxm[CS]20240001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （2019年农村公路改善工程连生至迎春公路工程）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江永政项目管理有限公司
1.2、中标（成交）下浮率： 25.00 %
1.3、中标（成交）标的明细：
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1.本项目为竣工结算审核服务2.竣工结算审核服务包括：根
据委托人提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文
件、投标文件及竣工结算书等相关资料，按施工合同约定的
计价标准或计价方法进行审核；对工程结算内多计、重列的
项目应予以扣减；工程结算与竣工图纸或事实不符的内容，
应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或与事实内容
不符时，应约请各方履行确认手续；由总承包人分包的工程
结算，其内容与总承包合同主要条款不相符的，应按总承包
合同约定的原则进行审核；工程结算审核文件应采用书面形
式和电子文件；以上出具相应的造价成果文件。3.与本项目
相关的其他工作4.酬金计算：工程造价咨询费黑价联

[2013]39号*0.8 即：（基本费用+效益费用）*0.8 为基数
（供应商不得高于该下浮率）
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黑龙江洋泽项目管理有限公司
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