

# 鸡西市林业和草原局《鸡西市国土绿化试点示范项目》市级验收委托项目(二次)中标(成交)明细

黑龙江省俊昂项目管理咨询有限公司受鸡西市林业和草原局委托,采用公开招标进行采购《鸡西市国土绿化试点示范项目》市级验收委托项目(二次)(项目编号:[230301]JAXM[GK]20230001)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

## 一、合同包1(《鸡西市国土绿化试点示范项目》市级验收委托项目)

- 1.1、中标(成交)供应商:黑龙江省林业和草原调查规划设计院
- 1.2、中标(成交)总价:2,850,000.00元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

| 品目号 | 品目名称               | 服务名称 | 服务范围  | 服务要求   | 服务期限       | 服务标准               | 单价(元)        | 数量   | 单位 | 总价(元)        |
|-----|--------------------|------|---|--|------------|--------------------|--------------|------|----|--------------|
| 1-1 | 其他绿化试点示范项目市级验收委托项目 | 林业服务 | 本项目涉及的全部范围包括鸡西市全域,涉及鸡西市市下辖的6区2市1县、绿海、农垦和森工等多个单位。即鸡冠区、恒山区、城子河区、麻山区、滴道区、梨树区、鸡东县、密山市、虎林市,以及境内的绿海、农垦、森工系统。实施总面积为21.43万亩,包括人工造林面积1.74万亩,森林抚育面积16.89万亩,退化林修复1.29万亩,珍贵树种培育1.51万亩。合同包1(《鸡西市国土绿化试点示范项目》市级验收委托项目) | 1.造林绿化质量评价。2022-2023年度矿山废弃地植被恢复和乡村绿化美化2项工程的人工造林计划实施完成情况及相关造林树种、造林密度、成活率、合格率等情况。2.森林抚育质量评价2022-2023年度森林抚育计划(包括珍贵树种培育)实施完成情况。包括人工林和天然次生林抚育的作业面积、作业设计质量、抚育作业质量、抚育对象是否符合规定、采取抚育方式是否正确等。3.退化林修复质量评价2022-2023年度退化林修复计划实施完成情况。包括包括人工退化林和天然退化林修复面积、作业设计质量、抚育作业质量、补植作业质量、择伐作业质量、补植作业质量、更新造林作业质量、施工管理、林木管护等情况。4.“营林保障建设内容质量评价”,其中包含:1.苗圃基地建设;2.营林道路建设;3.有害生物防治。评价标准(一)人工造林绿化质量评价标准人工造林包含2个项目:矿山废弃地植被恢复工程和乡村绿化美化工程。质量评价标准执行GB/T 15776-2016中15.2的规定。(二)森林抚育质量评价标准本项目森林抚育包括6大类培育示范方向:人工林抚育、天然次生林综合抚育、人工林伐前更新(补植抚育)、天然林树种结构调整(补植抚育)、人工林珍贵树种培育(抚育)、天然林珍贵树种培育(抚育)。通过森林抚育培育目标林分,达到森林质量精准提升。(三)退化林修复质量评价标准退化林修复质量评价标准依据《退化防护林修复技术规定(LY/T3179-2020)》等要求;执行LY/T 3179-2020中9.5的规定及国家林业局《森林抚育作业设计规定》、《森林抚育检查验收办法》(林造发〔2014〕140号)要求。(四)管理情况评价标准管理情况评价标准执行LYT 2083-2013中5.6的规定。1.作业设计.检查营造造林造林图斑是否进行了作业设计、作业设计是否规范、承担作业设计的单位是否具有相应资质。2.施工情况.依据作业设计文件,检查营造林是否按照作业设计的要求和内容进行施工。3.管护情况.依据作业设计中的管护内容,检查营造林图斑是否按要求进行了管护,現地查看有无入、畜破坏现象。4.抚育情况.依据作业设计中的抚育技术与措施,检查造林图斑是否按要求进行了抚育。5.苗木质量.按照黑龙江省地方标准《主要造林树种苗木质量分级》,上山苗为II级以上苗木。调查时,记载标准地内的I、II级苗木(母根)株数。 | 中标后至项目全部结束 | 严格按照招标文件和采购人的要求执行。 | 2,850,000.00 | 1.00 | 套  | 2,850,000.00 |

黑龙江省俊昂项目管理咨询有限公司  
2023年08月15日