

嫩江市城市建设保障中心二中北（庆丰大街与开发路道路交叉口）房屋拆迁后道路恢复工程、富民路西房屋拆迁后道路恢复工程、福民大街（军民路—富民路）绿篱拆除后恢复道路工程的施工和监理中标（成交）明细

黑龙江中筑建设项目咨询有限公司受嫩江市城市建设保障中心委托，采用竞争性磋商进行采购二中北（庆丰大街与开发路道路交叉口）房屋拆迁后道路恢复工程、富民路西房屋拆迁后道路恢复工程、福民大街（军民路—富民路）绿篱拆除后恢复道路工程的施工和监理（项目编号：[231183]zzxgs[CS]20230004）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（二中北（庆丰大街与开发路道路交叉口）房屋拆迁后道路恢复工程的施工、富民路西房屋拆迁后道路恢复工程的施工、福民大街（军民路—富民路）绿篱拆除后恢复道路工程的施工）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省林美市政工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,593,165.20 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他专业施工	二中北（庆丰大街与开发路道路交叉口）房屋拆迁后道路恢复工程的施工	工程量清单全部内容	预计2023年7月7日开工至2023年9月1日竣工	郭忠凯	二级建造师、黑2232017202308645	329,883.70	1.0000	项	329,883.70
1-2	其他专业施工	富民路西房屋拆迁后道路恢复工程的施工	工程量清单全部内容	预计2023年7月7日开工至2023年9月1日竣工	郭忠凯	二级建造师、黑2232017202308645	861,105.81	1.0000	项	861,105.81
1-3	其他专业施工	福民大街（军民路—富民路）绿篱拆除后恢复道路工程的施工	工程量清单全部内容	预计2023年7月7日开工至2023年9月1日竣工	郭忠凯	二级建造师、黑2232017202308645	402,175.69	1.0000	项	402,175.69

二、合同包2（二中北（庆丰大街与开发路道路交叉口）房屋拆迁后道路恢复工程的监理、富民路西房屋拆迁后道路恢复工程的监理、福民大街（军民路—富民路）绿篱拆除后恢复道路工程的监理）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省建设监理有限责任公司

1.2、中标（成交）总价：40,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	工程监理服务	二中北（庆丰大街与开发路道路交叉口）房屋拆迁后道路恢复工程的监理	二中北（庆丰大街与开发路道路交叉口）房屋拆迁后道路恢复工程的监理	1期：符合国家、省市及行业规范、规程、规定的合格标准，在满足合同约定验收条件下，完成验收。	预计2023年7月7日开工至2023年9月1日竣工	1期：符合国家、省市及行业规范、规程、规定的合格标准，在满足合同约定验收条件下，完成验收。	8,000.00	1.0000	项	8,000.00
2-2	工程监理服务	富民路西房屋拆迁后道路恢复工程的监理	富民路西房屋拆迁后道路恢复工程的监理	1期：符合国家、省市及行业规范、规程、规定的合格标准，在满足合同约定验收条件下，完成验收。	预计2023年7月7日开工至2023年9月1日竣工	1期：符合国家、省市及行业规范、规程、规定的合格标准，在满足合同约定验收条件下，完成验收。	22,300.00	1.0000	项	22,300.00
2-3	工程监理服务	福民大街（军民路—富民路）绿篱拆除后恢复道路工程的监理	福民大街（军民路—富民路）绿篱拆除后恢复道路工程的监理	1期：符合国家、省市及行业规范、规程、规定的合格标准，在满足合同约定验收条件下，完成验收。	预计2023年7月7日开工至2023年9月1日竣工	1期：符合国家、省市及行业规范、规程、规定的合格标准，在满足合同约定验收条件下，完成验收。	9,700.00	1.0000	项	9,700.00

