
漠河市北极镇人民政府2024年年初项目及乡村振兴项目前期服务采购(四次)中
标（成交）明细

黑龙江亿晟达项目管理咨询有限公司受漠河市北极镇人民政府委托，采用竞争性磋商进行采购2024年年初项目及乡村振兴项目前期服务采
购(四次)（项目编码：[232701]HLJYSD[CS]20240002-3）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （项目材料二捡服务）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省城屹建设工程质量检测有限公司
1.2、中标（成交）总价： 142,520.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务名
称

服务范
围

服务要求
服务
期限

服
务
标
准

单价
（元）

数量
单
位

总价
（元）

1-
1

其
他
专
业
技
术
服
务

漠河市
北极镇
人居环
境提升
工程材
料二次
检测服
务

漠河市
北极镇
人居环
境提升
工程材
料二次
检测服
务

根据工程预算材料用量和施工进度计划，编制物资采购计划报上级部
门审批。项目经理部根据经营处的物资采购合同采购材料,如工程急需
或其他特殊原因需在名录以外选择分承包方，则必须进行评定，并报
上级部门审批，批准后方可采购。构件、材料、零配件入库前，材料
员要对物资材料名称、生产厂名、数量、质量等级、型号规格、进场
日期等进行核查，必要时合同施工员、质检员、安全员共同开具验收

单据,做好材料进场原始记录，同时还要做好跟踪记录。

签订
合同
后以
实际
工程
日期
为准

满足
招标
人要
求及
相关
规定

18,800.001.00项18,800.00

1-
2

其
他
专
业
技
术
服
务

漠河市
北极镇
人民政
府污水
处理厂
供电工
程材料
二次检
测

漠河市
北极镇
人民政
府污水
处理厂
供电工
程材料
二次检
测

根据工程预算材料用量和施工进度计划，编制物资采购计划报上级部
门审批。项目经理部根据经营处的物资采购合同采购材料,如工程急需
或其他特殊原因需在名录以外选择分承包方，则必须进行评定，并报
上级部门审批，批准后方可采购。构件、材料、零配件入库前，材料
员要对物资材料名称、生产厂名、数量、质量等级、型号规格、进场
日期等进行核查，必要时合同施工员、质检员、安全员共同开具验收

单据,做好材料进场原始记录，同时还要做好跟踪记录。

签订
合同
后以
实际
工程
日期
为准

满足
招标
人要
求及
相关
规定

7,720.00 1.00项 7,720.00

1-
3

其
他
专
业
技
术
服
务

漠河市
北极镇
北极村
机械停
放库建
设项目
材料二
次检测

漠河市
北极镇
北极村
机械停
放库建
设项目
材料二
次检测

根据工程预算材料用量和施工进度计划，编制物资采购计划报上级部
门审批。项目经理部根据经营处的物资采购合同采购材料,如工程急需
或其他特殊原因需在名录以外选择分承包方，则必须进行评定，并报
上级部门审批，批准后方可采购。构件、材料、零配件入库前，材料
员要对物资材料名称、生产厂名、数量、质量等级、型号规格、进场
日期等进行核查，必要时合同施工员、质检员、安全员共同开具验收

单据,做好材料进场原始记录，同时还要做好跟踪记录。

签订
合同
后以
实际
工程
日期
为准

满足
招标
人要
求及
相关
规定

28,000.001.00项28,000.00

1-
4

其
他
专
业
技
术
服
务

漠河市
北极镇
洛古河
村机械
停放库
建设项
目材料
二次检
测

漠河市
北极镇
洛古河
村机械
停放库
建设项
目材料
二次检
测

根据工程预算材料用量和施工进度计划，编制物资采购计划报上级部
门审批。项目经理部根据经营处的物资采购合同采购材料,如工程急需
或其他特殊原因需在名录以外选择分承包方，则必须进行评定，并报
上级部门审批，批准后方可采购。构件、材料、零配件入库前，材料
员要对物资材料名称、生产厂名、数量、质量等级、型号规格、进场
日期等进行核查，必要时合同施工员、质检员、安全员共同开具验收

单据,做好材料进场原始记录，同时还要做好跟踪记录。

签订
合同
后以
实际
工程
日期
为准

满足
招标
人要
求及
相关
规定

28,000.001.00项28,000.00

1-
5

其
他
专
业
技
术
服
务

漠河市
北极镇
污水处
理厂道
路硬化
工程项
目材料
二次检
测

漠河市
北极镇
污水处
理厂道
路硬化
工程项
目材料
二次检
测

根据工程预算材料用量和施工进度计划，编制物资采购计划报上级部
门审批。项目经理部根据经营处的物资采购合同采购材料,如工程急需
或其他特殊原因需在名录以外选择分承包方，则必须进行评定，并报
上级部门审批，批准后方可采购。构件、材料、零配件入库前，材料
员要对物资材料名称、生产厂名、数量、质量等级、型号规格、进场
日期等进行核查，必要时合同施工员、质检员、安全员共同开具验收

单据,做好材料进场原始记录，同时还要做好跟踪记录。

签订
合同
后以
实际
工程
日期
为准

满足
招标
人要
求及
相关
规定

29,600.001.00项29,600.00

1-
6

其
他
专
业
技
术
服
务

漠河市
北极镇
北极村
农机停
放场项
目材料
二次检
测

漠河市
北极镇
北极村
农机停
放场项
目材料
二次检
测

根据工程预算材料用量和施工进度计划，编制物资采购计划报上级部
门审批。项目经理部根据经营处的物资采购合同采购材料,如工程急需
或其他特殊原因需在名录以外选择分承包方，则必须进行评定，并报
上级部门审批，批准后方可采购。构件、材料、零配件入库前，材料
员要对物资材料名称、生产厂名、数量、质量等级、型号规格、进场
日期等进行核查，必要时合同施工员、质检员、安全员共同开具验收

单据,做好材料进场原始记录，同时还要做好跟踪记录。

签订
合同
后以
实际
工程
日期
为准

满足
招标
人要
求及
相关
规定

22,400.001.00项22,400.00

-第1页-



1-
7

其
他
专
业
技
术
服
务

北极镇
北极村
电网入
户接入
项目材
料二次
检测

北极镇
北极村
电网入
户接入
项目材
料二次
检测

根据工程预算材料用量和施工进度计划，编制物资采购计划报上级部
门审批。项目经理部根据经营处的物资采购合同采购材料,如工程急需
或其他特殊原因需在名录以外选择分承包方，则必须进行评定，并报
上级部门审批，批准后方可采购。构件、材料、零配件入库前，材料
员要对物资材料名称、生产厂名、数量、质量等级、型号规格、进场
日期等进行核查，必要时合同施工员、质检员、安全员共同开具验收

单据,做好材料进场原始记录，同时还要做好跟踪记录。

签订
合同
后以
实际
工程
日期
为准

满足
招标
人要
求及
相关
规定

8,000.00 1.00项 8,000.00

品
目
号

品
目
名
称

服务名
称

服务范
围

服务要求
服务
期限

服
务
标
准

单价
（元）

数量
单
位

总价
（元）

二、合同包2 （漠河市北极镇北极村机械停放库建设项目监理、漠河市北极镇污水处理厂道路硬化工
程项目监理、漠河市北极镇北极村农机停放场项目监理）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古方志项目管理有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 115,664.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务名称

服
务
范
围

服务要求
服务
期限

服务标准
单价
（元）

数量
单
位

总价
（元）

2-
1

工
程
监
理
服
务

漠河市北
极镇北极
村机械停
放库建设
项目监理

工
程
监
理
服
务

、监理公司按照国家标准对关联内容的要求，对监理工程采
取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理工程能够
按时、按质、按量竣工。2 、依据国家及地方法律法规规定
及招标文件要求，对施工阶段质量、进度、造价控制，信息
合同与管理协调相关方关系，履行安全生产法定监理职责。

签订合
同后以
实际工
程日期
为准

1 期：符合现行
国家、行业及地
方验收标准以及
相关专业验收规
范的合格标准。

39,364.001.00项39,364.00

2-
2

工
程
监
理
服
务

漠河市北
极镇污水
处理厂道
路硬化工
程项目监
理

工
程
监
理
服
务

、监理公司按照国家标准对关联内容的要求，对监理工程采
取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理工程能够
按时、按质、按量竣工。2 、依据国家及地方法律法规规定
及招标文件要求，对施工阶段质量、进度、造价控制，信息
合同与管理协调相关方关系，履行安全生产法定监理职责。

签订合
同后以
实际工
程日期
为准

1 期：符合现行
国家、行业及地
方验收标准以及
相关专业验收规
范的合格标准。

59,500.001.00项59,500.00

2-
3

工
程
监
理
服
务

漠河市北
极镇北极
村农机停
放场项目
监理

工
程
监
理
服
务

、监理公司按照国家标准对关联内容的要求，对监理工程采
取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理工程能够
按时、按质、按量竣工。2 、依据国家及地方法律法规规定
及招标文件要求，对施工阶段质量、进度、造价控制，信息
合同与管理协调相关方关系，履行安全生产法定监理职责。

签订合
同后以
实际工
程日期
为准

1 期：符合现行
国家、行业及地
方验收标准以及
相关专业验收规
范的合格标准。

16,800.001.00项16,800.00

黑龙江亿晟达项目管理咨询有限公司

2024年07月15日
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