

# 政府采购服务工程网上超市服务类采购合同（试行）

采购单位（甲方）：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心 采购计划号：尖财购核字[2022]00126号

供应商（乙方）：黑龙江省龙腾建设监理有限公司 招标编号：HLJGCYC100601Z20221149101

签订地点：双鸭山市尖山区 签订时间：2022年10月25日

甲方经服务工程网上超市直接采购方式，确定乙方为甲方（尖财购核字[2022]00126号）尖山区安邦河流域水污染治理一期项目工程建设监理服务项目供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规规定，按照（尖财购核字[2022]00126号）尖山区安邦河流域水污染治理一期项目工程建设监理服务项目（招标编号：HLJGCYC100601Z20221149101）的采购文件及中标（成交）供应商投标（响应）文件等，经双方协商一致，签订本合同。

## 第一条 合同文件

本次政府采购活动的相关文件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、采购文件、澄清和答疑文件等；
- 2、乙方投标（响应）文件等；
- 3、乙方书面承诺等；
- 4、中标（成交）通知书。

## 第二条 服务项目及要求\*

服务项目：尖山区安邦河流域水污染治理一期项目工程建设监理服务 要求：符合监理验收规范

## 第三条 合同期限（任选其一）

本合同期限起止时间 2022-10-25 到 2023-09-06

## 第四条 合同金额及结算方式

- 1、资金性质：财政性资金。（财政性资金：按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金：0
- 2、合同金额：本合同有效期内服务价款金额：¥398500元（大写：叁拾玖万捌仟伍佰元整）；
- 3、结算方式：

序号	项目阶段	具体内容及交付结果	付款金额(元)	付款期限(天)
1	开工前期支付 70%	签订合同后 14 天内，并交付开工资料	278950	14
2	施工阶段支付 25%	按照工程施工进度 100%，提供完工工程付款支付证书	99625	14
3	验收阶段支付 5%	合同工程完工验收合格后 14 天内，交付合同完工监理工作报告	19925	14

4、甲方每次付款前，乙方应向甲方开具符合甲方要求的普通发票，乙方未按合同约定开具发票导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任。



## 第五条 双方权利义务和质量保证

### (一) 甲方权利义务

- 1、甲方有权按照采购文件及投标（响应）文件要求获取乙方所提供的专业化服务；
- 2、甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供采购需求必须的基础工作条件；
- 3、甲方应按合同约定向乙方按期支付服务费。

### (二) 乙方权利义务

- 1、乙方有权要求甲方提供为完成本次服务所需的相关材料和相关信息；
- 2、有权按照本合同约定收取服务费；
- 3、乙方应恪守职业道德，充分利用其专业知识和业务资源保证完成本合同及附件所列明的工作内容；
- 4、乙方必须在双方议定的时间、地点完成本次服务工作；
- 5、乙方为甲方提供服务期间，严格做好安全防护措施，并为提供服务的员工按法律规定办理工伤、意外保险，并承担相关费用。服务期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方承担全部赔偿；
- 6、乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证提供的服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法律、法规及行业规范要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任；
- 7、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

## 第六条 知识产权归属

本合同所约定的工作内容中，本项目正式成果的知识产权归甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得以任何理由将项目情况用于商业用途，如乙方在学术、文化交流及出版物方面需介绍该项目时，乙方应提前通知甲方并取得甲方的书面认可。

## 第七条 保密条款

甲方按照本合同约定提供给乙方的任何资料和信息，以及乙方在服务过程中知悉的甲方的商业和技术秘密信息，属甲方的保密信息和甲方拥有所有权的财产，乙方应对该资料和信息严格保密，除为履行本合同约定服务需要向行政机关作出的披露外，未经甲方书面同意，不得用于本合同约定服务以外的任何其他用途，亦不得以任何方式向任何第三方泄露或公开，并保证在本合同约定服务履行完毕后，将所有资料和信息归还甲方。本保密条款不因双方合同终止而无效，自本合同签订之日起，至相关信息已经被公开或事实上一方违反本条款不会给对方造成任何形式的损害时止，本保密条款对双方仍具有约束力。乙方如有失密或泄密行为，则视为乙方违约，甲方有权解除本合同；无论甲方是否解除合同，乙方均应当向甲方支付 39850 元违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

## 第八条 合同履行、验收

政府采购合同的履约适用于民法典的规定，合同签订双方应当严格按照民法典的相关规定履行各自权利和义务。

- 1、合同签订后，乙方提供服务应当符合采购文件及投标（响应）文件及本合同约定，如提供服务不符合采购文件及投标（响应）文件及本合同约定要求的，甲方有权提出异议并拒绝接受服务；
- 2、合同履行过程中，甲方对乙方提供服务有异议的，可以以口头或书面形式向乙方提出，乙方应在接到甲方通知之日起 7 日内予以解决，否则视为乙方违约，参照本合同第十条承担违约责任；

## 第九条 履约保证金

无

## 第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、乙方未按合同约定提供服务的，每逾期一日，向甲方赔偿违约服务款额 2 %违约金，违约金累计不得超过违约服务款额 10 %。乙方未按合同约定提供服务累计超过 28 天，甲方有权解除合同并要求乙方退还全部甲方已支付款项，同时，乙方向甲方支付 39850 元违约金，并承担因此给甲方造成的经济损失；

2、甲方延期付服务款的，每逾期一日按照应付服务费用的 2 %向乙方支付违约金，但逾期付款违约金累计不得超过应付服务费用的 10 %；

3、任意一方擅自解除合同或因一方非不可抗力原因导致合同根本不能履行，视为违约，违约方按本合同约定服务费用的 10 %收取违约金并赔偿给守约方经济损失。

### 第十一条 违约责任

1、“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：天灾、水灾、地震或其他灾难，战争或暴乱，以及其他在受影响的一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止或避免的类似事件；

2、由于不可抗力的原因，而不能履行合同或延迟履行合同的一方可视不可抗力的实际影响免除部分或全部违约责任。但受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在不可抗力发生后 14 日内出示相关的主管部门签发的证明文件，以便对方审查、确认；

3、不可抗力事件终止或消除后，受不可抗力影响的一方，应立即通知对方，不可抗力事件终止或消除后 14 日内出示相关的主管部门签发的证明文件确认不可抗力事件的终止或消除；

4、由于不可抗力的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承担。受不可抗力影响的一方应当采取合理的措施防止损失的扩大，否则应就扩大的损失负赔偿责任。

### 第十二条 合同变更与解除

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形及不可抗力因素导致合同目的不能实现外，本合同一经签订，未经双方协商，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；

2、因不可抗力或一方严重违约致使合同目的不能实现，相对方可以解除合同，但应以书面形式通知对方。

### 第十三条 合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决的，按下列方式解决：

向甲方所在地人民法院起诉。

### 第十四条 合同文件组成

1、政府采购采购文件；2、乙方提供的投标（响应）文件；3、甲方提供工程清单；4、投标（响应）承诺书；5、评标记录；6、中标（成交）通知书。

本甲乙双方电子签章后生效，自签订之日起 7 个工作日内，将合同（电子版）通过政府采购管理平台上传至本级政府采购监督管理部门备案（纸质版合同根据甲乙双方需要自行签订留存）。

甲方（章）  签订时间：2022 年 10 月 25 日	乙方（章）  签订时间：2022 年 10 月 25 日
签订地点：双鸭山市尖山区	签订地点：双鸭山市尖山区
单位地址：双鸭山市尖山区向阳路与八马路交口财政局楼 5 楼	单位地址：哈尔滨市香坊区哈平路 519 号
法定(或授权)代表人：王天石	法定(或授权)代表人：季明清
委托代理人：王天石	委托代理人：陈光胜
电话：0469-4241052	电话：13946463965

电子邮箱：sysjsqnyncsl@163.com	电子邮箱：hljtjl@163.com
开户银行：中国工商银行股份有限公司双鸭山牡丹支行	开户银行：佳木斯市郊区农村信用合作联社向阳信用社
账号：0908021309200038426	账号：440390122000037796
账号名称：双鸭山市尖山区农业农村水利综合服务中心	账号名称：黑龙江省龙腾建设监理有限公司佳木斯分公司
邮政编码：155100	邮政编码：150008

## 合同附件

### 1、投标人承诺具体事项：

(一) 施工准备阶段监理主要内容：1.熟悉设计文件，参与设计技术交底；2.协助建设单位审查施工单位、分包单位资质和质量保证体系；3.协助建设单位确定施工单位和分包单位；4.协助建设单位签订施工承包合同；5.审查开工条件及报审资料。(二) 施工阶段监理主要内容：1.对工程造价、进度、质量目标控制及安全、信息、合同其它事项进行管理和协调；监理单位安排专业监理人员对预制装配式部品部件生产厂家驻厂监造，实施生产环节质量管控。2.对建设工程使用的主要材料和主要设备的品种、规格、数量、质量的审查及采购方面的监督；3.监督施工单位严格按照施工承包合同和工程技术规范、标准施工；4.对施工单位安全和文明施工保证措施的检查管理；5.设计变更的审核、施工现场工程量的审核和签证、工程的检查验收、工程付款的签证的审查；6.检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程，审批进度计划，并要求承包单位提供劳务计划、材料供应计划、质量计划以及资金使用计划；7.审查工程计量，签署工程付款凭证；8.协助委托人组织工程竣工验收；9.审查工程结算；10.检查督促承包单位及时整理技术档案资料，按时归档；11.负责本工程项目的各类信息、资料的收集、整理和保存；12.协助发包方处理与本工程有关的索赔事宜及合同纠纷等事宜；13.组织有关单位进行工程质量事故处理，并督促事故处理方案的实施；14.国家和地方法律法规所规定的监理人应承担的其它工作。

### 2、售后服务具体事项：

### 3、保修期责任：

(一) 质量控制：确定本工程项目的质量要求和标准，达到合格。(二) 投资控制：协助建设单位做好工程价格的确定。(三) 进度控制：根据建设单位要求，审核工程进度计划，并在实施过程中监督施工单位执行。(四) 安全控制：保证施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案符合工程建设强制标准要求；对发现的安全隐患及时采取适当措施要求施工单位整改；施工单位拒不整改时及时向建设单位报告；按照法律、法规和工程建设强制标准进行监理。(五) 合同、信息和资料及安全的管理。(六) 综合协调各项工作。

### 4、其他具体事项：

4.1 附加工作 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) 附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) 正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费) 4.2 合同编号 ABHZZL-2022-JL 4.3 授权协议 现授权【黑龙江省龙腾建设监理有限公司佳木斯分公司】全权负责履行该项目工程监理服务、开具增值税发票、工程款结算等

甲方(章)



签订时间：2022年10月25日

乙方(章)



签订时间：2022年10月25日

